

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES				
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/01/2024		
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTP AYABACA DE AYABACA - PIURA" CÓDIGO ÚNICO N° 2115744		
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1	N° CUI	2115744
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA				
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCION DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MONTAJE		
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO X
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MONTAJE		180 Días Calendarios
		PLAZO DE OPERACIÓN ASISTIDA		N/A
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Conforme a los Anexos Adjuntos al Presente Resumen Ejecutivo.		
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO		
		Conforme a los Anexos Adjuntos al Presente Resumen Ejecutivo.		
		RELACION DEL PERSONAL		
		Conforme a los Anexos Adjuntos al Presente Resumen Ejecutivo.		
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL		
		Conforme a los Anexos Adjuntos al Presente Resumen Ejecutivo.		
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS X
		OTROS		NINGUNO
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM	OFERTAS DE PROVEEDORES - Al respecto se realizó la búsqueda de Información de Proveedores que ejecutan obras similares al objeto del presente requerimiento consultando la WEB OSCE Buscador de Proveedores, y que además estos posean la capacidad máxima de contratación de acuerdo a la envergadura de la obra convocada.		
2.6	ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Reformulado Por	Entidad	Aprobado por
		Director Ejecutivo de la entidad		
		Documento de Aprobación/Actualización	RD N° 090-2023-UE ISEPRP-PIU	Fecha de Aprobación
				31/10/2023
2.7 OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
N° Item	Cantidad total de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor.		Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)

-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION COMPLEMENTARIA			
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor.	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			

2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON A LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA					
Fecha de Determinación del Presupuesto de Obra				10/08/2023	
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
Conforme al Anexo Adjunto.					
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares u otros (especificar)
		MONTO	S/ 6,050,789.40 (Seis Millones Cincuenta Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 40/100 Soles)		

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LA INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EL EXPEDIENTE TECNICO	SI	X	NO
Proveedores que cuentan con el Registro Nacional de Proveedores y Capacidad Máxima de Contratación que pueden cumplir con la información Complementaria y el Expediente Técnico.				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTOPRES DE EVALUACIÓN (Aplicable Para LP)	SI	X	NO
De la verificación en el mercado se ha podido apreciar, que existen potenciales postores que adicionalmente a su capacidad de contratación cuentan con certificaciones internacionales, que pueden servir de herramienta de referencia al organo que se encuentre a cargo del procedimiento, para ello se recomendando los siguientes: Precio, Certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Certificado del Sistema de Gestión Ambiental, Certificado del Sistema de Gestión Antisoborno.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
				X

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN U.E.I.S.E.P.M.P.
Ing. Joel Davila Cabellos
Encargado de As. Sistematizaciones

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes y suministro de bienes.

RESUMEN EJECUTIVO

**PROYECTO: SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL ISTEP AYABACA DE AYABACA - PIURA"
CÓDIGO ÚNICO N° 2115744**


• Nivel de Servicio	: Superior Tecnológica
• Código Modular	: 1180801
• Código de Local	: 417683
• Turno	: Tarde
• Zona	: Urbana
• Ubicación	: Carretera Ex Quinta Ríos S/N Barrio Sur
• Distrito	: Ayabaca
• Provincia	: Ayabaca
• Departamento	: Piura
• Nombre	: ISTEP AYABACA
• Director	: Samaniego Tocto Jony Alberto
• Latitud	: -4.6434
• Longitud	: -79.7148
• Área	: 86,112.033 m2



Tipo de Proyecto	:	Superior Tecnológica
Meta Física	:	- CONSTRUCCIÓN DE PABELLON NUEVO. BIBLIOTECA, SUM Y 03 AULAS. - CONSTRUCCIÓN DE CAFETÍN

- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, CANALETAS Y SUMINISTRO DE REJILLAS A CANALETAS EXISTENTES.
 - AMPLIACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EXISTENTE Y PÓRTICO DE INGRESO VEHICULAR.
 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.
 - MEJORAMIENTO DE ACCESO VEHICULAR.
 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA.
 - CONSTRUCCIÓN DE BADEN.
 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
 - DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE EN ESTRUCTURAS EXISTENTES.
 - CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y GRADERÍAS EN PLATAFORMA DEPORTIVA.
 - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE SUELOS.
 - MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE RED EXISTENTE.
 - MEJORAMIENTO Y MONTAJE ELECTROMECHANICO EN BAJA TENSION.
 - INSTALACION DE COBERTURA EN PABELLON DE AULAS EXISTENTES.
 - OBRAS COMPLEMENTARIAS.
-

Planta Proyectada



PRESUPUESTO

El presupuesto de la ejecución del proyecto asciende a la suma de **S/. 6'621,548.05** seis millones seiscientos veintiún mil quinientos cuarenta y ocho con 05/100 soles.

Obra:	SALDO DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTP AYABACA DE AYABACA - PIURA". CÓDIGO ÚNICO N° 2115744		
Propietario:	I.S.T.P AYABACA		
Ubicación:	AYABACA - AYABACA - PIURA		
Fecha:	AGOSTO 2023		
Item	Descripción		Precio S/.
001	ESTRUCTURAS		2,421,042.05
002	ARQUITECTURA		744,394.80
003	INSTALACIONES ELECTRICAS		433,147.12
004	INSTALACIONES SANITARIAS		105,383.41
	COSTO DIRECTO	S/.	3,703,967.38
CD	COSTO DIRECTO	S/.	3,703,967.38
GG	GASTOS GENERALES	9.25%	342,616.98
UTI	UTILIDAD	7.00%	259,277.72
S_T	SUB TOTAL	S/.	4,305,862.08
IGV	I.G.V.	18%	775,055.17
T_P_O	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	S/.	5,080,917.25
	IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		723,975.41
	COMPONENTE DE CAPACITACION DOCENTE		118,221.84
	SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION		127,674.90
T_P	TOTAL PRESUPUESTO	S/.	6,050,789.40
	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA		39,500.00
	ESTUDIO DEFINITIVO CAPACITACION		2,500.00
	SUPERVISION		401,996.82
	SUPERVISION DE OBRA		398,450.16
	SUPERVISION PLAN DE CAPACITACION		3,546.66
	GESTION DE PROYECTO (COORDINADOR DE OBRA)		36,000.00
	CONTROL CONCURRENTE	1.5%	90,761.84
T_P_I	PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION	S/.	6,621,548.05

Modalidad de ejecución : Llave en mano

Sistema de contratación : por contrata (A Suma Alzada)

Plazo de ejecución : 180 días calendarios.