




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		23/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		DIVISION DE SERVICIOS ESPECIALES - SUAT					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adquisición de Correaje Táctico en el Marco del Proyecto de Inversión Pública N° 292189 con Código Unico de Inversión N° 2251056"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00002500539 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL - 2251056					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		60					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2251056			
Documento que declaró la viabilidad			INFORME TECNICO N° 5-2014-IN-DGPP-DPI					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 219-2023-REGPOL LIMA/DIVSEESP-UNIOLOG		Fecha de recepción	18/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	24/07/2023	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	11	11	Oficio N° 000576-2023/IN-OGAF	31/07/2023			
Considerar en el requerimiento que corresponde a un proyecto de inversión pública Señalar el POI Numeral 6 Características y condiciones de los bienes. Anexo N° 01 Características Técnicas del bien Anexo N° 02 Accesorios Complementarios Anexo N° 03 Condiciones para la verificación de muestras ofertadas.								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	11	11	OFICIO N° 258-2023-REGPOL LIMA/DIVSEESP-UNILOG	15/09/2023			
	Se considero en el requerimiento que corresponde a un proyecto de inversión pública Se señalo el POI Se modifico el Numeral 6 Características y condiciones de los bienes. Se modificó el Anexo N° 01 Características Técnicas del bien Se modificó el Anexo N° 02 Accesorios Complementarios Se modificó el Anexo N° 03 Condiciones para la verificación de muestras ofertadas.							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se considero en el requerimiento que corresponde a un proyecto de inversión pública						
	2	Se señalo el POI						
	3	Se modifico el Numeral 6 Características y condiciones de los bienes.						
	4	Se modificó el Anexo N° 01 Características Técnicas del bien						
	5	Se modificó el Anexo N° 02 Accesorios Complementarios						
	6	Se modificó el Anexo N° 03 Condiciones para la verificación de muestras ofertadas.						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			2/10/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por GAMARRA VASQUEZ Evelyn Susan FAU 20131356958 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 23.10.2023 17:10:52 -05:00</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

