


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CAMSE, VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO LIBERTDAD DE NARANJITO DEL DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	51						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2653526				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1784-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	18/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		-						
		-						
		-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<p>Referencia : CARTA N°0701-2024-GR.CAJ/GSRC/ADM/ABAS</p> <p>Asunto : COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</p> <p>Referencia :</p> <ul style="list-style-type: none">"SERVICIO DE ELABORACION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE CAMSE, VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI N° 2653526. <p>De mi especial consideración, reciba un saludo fraterno; asimismo alcanzo la cotización para el SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE CAMSE, VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI N° 2653526.</p> <p>En ese orden de ideas, informo a su despacho que el monto que ha determinado mi representada para el desarrollo de la consultoría de elaboración del Expediente Técnico del proyecto de la referencia es el siguiente:</p> <p>S/ 114,667.00 (Ciento catorce mil seiscientos sesenta y siete con 00/100 soles)</p> <p>Se precisa que el monto es a todo costo, e incluye IGV. Para mayor sustento se remite el desagregado detallado adjunto.</p> <p>Reiterando las muestras de estima, remito el presente para los fines pertinentes.</p> <p>Atentamente,</p> <div><p>J. Rolando Villalobos Salvador INGENIERO CIVIL</p><p>JOSÉ ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR Ingeniero Civil – Consultor de Obras</p></div> <p>Adjunto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ficha Ruc- RNP								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																					
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="7">ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</th></tr><tr><th colspan="7">"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CAMSE, VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI. N° 2653526</th></tr><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Und.</th><th>Cant.</th><th>Mes</th><th>CU Mensual</th><th>Parcial S/</th><th>Sub Total S/</th></tr><tr><td>1.00</td><td>Profesionales Especialistas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48,500.00</td></tr><tr><td>1.01</td><td>JEFE DE PROYECTO</td><td>Und.</td><td>1</td><td>3</td><td>6,500.00</td><td>19,500.00</td><td></td></tr><tr><td>1.02</td><td>ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS</td><td>Und.</td><td>1</td><td>2</td><td>5,500.00</td><td>11,000.00</td><td></td></tr><tr><td>1.03</td><td>ESPECIALISTA EN HIDRAULICA</td><td>Und.</td><td>1</td><td>2</td><td>5,000.00</td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>1.04</td><td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td><td>Und.</td><td>1</td><td>2</td><td>4,000.00</td><td>8,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.00</td><td>BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36,000.37</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Estudio de Topografía</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.1.1</td><td>Estudio de Topografía</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>4,500.00</td><td>4,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>Estudio Mecanica Suelo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.1</td><td>Ensayo Mecanica Suelos</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>12,000.00</td><td>12,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.2</td><td>Estudio de Canteras</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.3</td><td>Estudio de Fuentes de Agua</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.4</td><td>Estudio Hidrologico e Hidraulico</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.2.5</td><td>Estudio Impacto Ambiental</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.3</td><td>Estudio Analisis de Riesgos y Desastres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.3.1</td><td>Elaboracion y aplicación de encuestas (Inc. Encuestadores)</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.3.2</td><td>Talleres de lluvia de Ideas, identificación y definición de Riesgos</td><td>Und.</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.4</td><td>Estudio complementarios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.4.4</td><td>CIRA</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td><td></td></tr><tr><td>2.5</td><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,500.37</td><td></td></tr><tr><td>2.5.1</td><td>Impresión del Expediente</td><td>Glb</td><td>1</td><td>1</td><td>2,500.37</td><td>2,500.37</td><td></td></tr><tr><td>3.00</td><td>COSTOS DIRECTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>84,500.37</td></tr><tr><td>4.00</td><td>GASTOS GENERALES(10%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,450.04</td></tr><tr><td>5.00</td><td>UTILIDAD(5%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,225.02</td></tr><tr><td>6.00</td><td>SUB TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97,175.43</td></tr><tr><td>7.00</td><td>IGV(18%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17,491.58</td></tr><tr><td>8.00</td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>114,667.00</td></tr></table> <div>Roberto Carlos Guerrero Tello INGENIERO CIVIL REG. CIP. 249744</div>								ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CAMSE, VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI. N° 2653526							Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/	1.00	Profesionales Especialistas						48,500.00	1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	6,500.00	19,500.00		1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	2	5,500.00	11,000.00		1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	2	5,000.00	10,000.00		1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	2	4,000.00	8,000.00		2.00	BIENES Y SERVICIOS						36,000.37	2.1	Estudio de Topografía					4,500.00		2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	4,500.00	4,500.00		2.2	Estudio Mecanica Suelo					18,000.00		2.2.1	Ensayo Mecanica Suelos	Glb	1	1	12,000.00	12,000.00		2.2.2	Estudio de Canteras	Glb	1	1	2,500.00	2,500.00		2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	Glb	1	1	1,500.00	1,500.00		2.2.4	Estudio Hidrologico e Hidraulico	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00		2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00		2.3	Estudio Analisis de Riesgos y Desastres					3,000.00		2.3.1	Elaboracion y aplicación de encuestas (Inc. Encuestadores)	Glb	1	1	2,000.00	2,000.00		2.3.2	Talleres de lluvia de Ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00		2.4	Estudio complementarios					8,000.00		2.4.4	CIRA	Glb	1	1	8,000.00	8,000.00		2.5	Otros					2,500.37		2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	2,500.37	2,500.37		3.00	COSTOS DIRECTOS						84,500.37	4.00	GASTOS GENERALES(10%)						8,450.04	5.00	UTILIDAD(5%)						4,225.02	6.00	SUB TOTAL						97,175.43	7.00	IGV(18%)						17,491.58	8.00	TOTAL						114,667.00
ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																																																																																																																					
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CAMSE, VISTA ALEGRE DE CENTRO POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI. N° 2653526																																																																																																																																																																																																																																																					
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/																																																																																																																																																																																																																																														
1.00	Profesionales Especialistas						48,500.00																																																																																																																																																																																																																																														
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	3	6,500.00	19,500.00																																																																																																																																																																																																																																															
1.02	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Und.	1	2	5,500.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
1.03	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Und.	1	2	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und.	1	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.00	BIENES Y SERVICIOS						36,000.37																																																																																																																																																																																																																																														
2.1	Estudio de Topografía					4,500.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.1.1	Estudio de Topografía	Glb	1	1	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.2	Estudio Mecanica Suelo					18,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.2.1	Ensayo Mecanica Suelos	Glb	1	1	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.2.2	Estudio de Canteras	Glb	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.2.3	Estudio de Fuentes de Agua	Glb	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.2.4	Estudio Hidrologico e Hidraulico	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.2.5	Estudio Impacto Ambiental	Glb	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.3	Estudio Analisis de Riesgos y Desastres					3,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.3.1	Elaboracion y aplicación de encuestas (Inc. Encuestadores)	Glb	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.3.2	Talleres de lluvia de Ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.4	Estudio complementarios					8,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																															
2.5	Otros					2,500.37																																																																																																																																																																																																																																															
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	2,500.37	2,500.37																																																																																																																																																																																																																																															
3.00	COSTOS DIRECTOS						84,500.37																																																																																																																																																																																																																																														
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						8,450.04																																																																																																																																																																																																																																														
5.00	UTILIDAD(5%)						4,225.02																																																																																																																																																																																																																																														
6.00	SUB TOTAL						97,175.43																																																																																																																																																																																																																																														
7.00	IGV(18%)						17,491.58																																																																																																																																																																																																																																														
8.00	TOTAL						114,667.00																																																																																																																																																																																																																																														
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																														
		MONTO	S/ 114,667.00 (Ciento catorce mil seiscientos sesenta y siete 00/100 Soles), Incluido IGV.																																																																																																																																																																																																																																																		
			-																																																																																																																																																																																																																																																		
			-																																																																																																																																																																																																																																																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/11/2024																																																																																																																																																																																																																																															
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO																																																																																																																																																																																																																																															
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO																																																																																																																																																																																																																																															
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO																																																																																																																																																																																																																																															
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																																																				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO																																																																																																																																																																																																																																															
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																																																				
5.																																																																																																																																																																																																																																																					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																																																																				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																																																					