

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES						
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	Cusco, 20 de setiembre del 2023.					
1.2 ÁREA USUARIA	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA SEDE CANCHIS, PIP N° MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-FILIAL CANCHIS DE LA UNSAAC; CHECTUYOC DEL DISTRITO DE MARANGANI--PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI N° 2534737"					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL ANALISIS GENETICO, PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS PARA EL LABORATORIO DE HISTOLOGIA Y PATOLOGIA, Y MODULO DE TECNICA DE PLASTINACION PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA SEDE CANCHIS PI N° MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-FILIAL CANCHIS DE LA UNSAAC; CHECTUYOC DEL DISTRITO DE MARANGANI--PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAEMNTO DE CUSCO CON CUI N° 2534737					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00008900199" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEFORMACIONPROFESIONAL ENLA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINAVETERINARIA -FILIAL CANCHIS DELA UNIVERSIDADNACIONAL SANANTONIO ABAD DELCUSCO;CHECTUYOC DELDISTRITO DEMARANGANI -PROVINCIA DECANCHIS - DEPARTAMENTO DECUSCO" CUI -2534737"					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2534737			
	Documento que declaró la viabilidad		RESOLUCION R-818.2022-UNSAAC			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	EXP. N° 504447. EXP. N° 508200. EXP. N° 508271.		Fecha de recepción	01/19/2023 27/02/2023 02/02/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	PARA EL ITEM 8 Y 9 18/07/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la tercera versión	PARA EL ITEM 8 Y 9 25/08/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA CONTRATACION SE EFECTUARÁ EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO Y POR ITEMS, DEBIDO A QUE LOS ITEMS GURADAN REALCION ENTRE SI POR SER DE LA MISMA NATURALEZA Y QUE SON ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICAMENTE VIABLES DE AGRUPAR (CUMPLIENDO CON LA TENDENCIA LOGÍSTICA DE AGRUPAMIENTO), CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR UNA COMPRA MAS EFICIENTE Y VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO	
POR ITEM DE 1-10						
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	ITEM (1-7)16/05/2023 ITEM (8-9)19/07/2023 ITEM (10)16/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/05/2023 31/08/2023 27/05/2023
--	---	---	--

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
--	----	---	----

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
---	----	--	----	---

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
--	----	--	----	---

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
--	----	--	----	---

4	<p style="text-align: center;">  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUB UNIDAD DE ADQUISICIONES  Lic. Adm. Dino Soto Jara JEFE </p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES