

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2620385.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	159						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2620385					
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8612-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	'01/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 592,610.16				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/02/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveirc DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

7 +

JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Pucallpa, 26 de enero del 2024

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Jr. Raymondi N° 220 –Pucallpa

ATENCIÓN: ÁREA DE CONTRATACIONES/LOGÍSTICA

ASUNTO: REMITO COTIZACIÓN DE PRECIO Y CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

REFERENCIA: CARTA MÚLTIPLE 001-2024-GRU-OL-AC-MCZM.

De mi especial consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo presentarle la cotización de precio y cumplimiento de términos de referencia para el CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N°2620385, según detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO	PRECIO UNITARIO (SOLES)	PRECIO TOTAL (SOLES)
01	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N°2620385	SERVICIO DE CONSULTORÍA	120 DÍAS CALENDARIOS	S/518,160.00	S/518,160.00
NOTA: EL PRECIO TOTAL SE ENCUENTRA INCLUIDO EL IGV					

También es preciso indicar que la empresa **JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO** con RUC N° 10408417479, se encuentra ubicada en el Jr. Morona 484, Iquitos, Maynas, Loreto, Con Numero de Celular 975463218 y Correo Electrónico: michaelduenash@hotmail.com

Adjunto los siguientes documentos:

- ✓ Costos Detallados.
- ✓ El precio Total del servicio se encuentra incluido el IGV.
- ✓ Declaraciones juradas.

Sin otro particular me despido no sin hacer propicio la oportunidad para reiterarles las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

JR. MORONA 484, IQUITOS, MAYNAS, LORETO

JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							
1	PERSONAL PROFESIONAL						233,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	4	10,000.00	40,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	9,000.00	36,000.00
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
1.6	ESPECIALISTA EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	3	9,000.00	27,000.00
1.7	ESPECIALISTA EN BIM	MES	1	1	4	10,000.00	40,000.00
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						84,500.00
2.1	ASISTENTE EN ARQUITECTURA	MES	1	1	3	4,000.00	12,000.00
2.2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	3	4,000.00	12,000.00
2.3	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	3	3,000.00	9,000.00
2.4	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	3	3,000.00	9,000.00
2.5	ASISTENTE DE METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	3	3,500.00	10,500.00
2.6	ASISTENTE BIM	MES	1	2	4	4,000.00	32,000.00
3	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTA						78,500.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	6,500.00	6,500.00
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3.4	ESTUDIO DE CIRA/ O PMA	GLB	1	1	1	5,500.00	5,500.00
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	4,000.00	4,000.00
3.6	ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	1	1	2,000.00	2,000.00
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3.8	ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	18,000.00	18,000.00
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	7,500.00	7,500.00
4	EQUIPOS ESTRATEGICOS						35,800.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIOS Y/O LAPTOP)	GLB		6		1,800.00	10,800.00
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB		1		15,000.00	15,000.00
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB		1		3,000.00	3,000.00
4.4	01 PLOTTER	GLB		1		2,500.00	2,500.00
4.5	02 IMPRESORAS	GLB		2		1,500.00	3,000.00
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB		1		1,500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO							431,800.00
GASTOS GENERALES 10%							43,180.00
UTILIDAD 10%							43,180.00
COSTO TOTAL							518,160.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

JR. MORONA 484, IQUITOS, MAYNAS, LORETO



Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

Pucallpa, 25 de enero del 2024

CARTA N° 005-2024/CDA/AL

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ATENCION : LIC. ADM. CERVANTES FERNANDEZ FELIX ENOC
AREA DE CONTRATACIONES - GRU

ASUNTO : Cotización de precio y Cumplimiento de Términos de Referencia y Requisitos de Calificación

REF. : CARTA MÚLTIPLE N° 001-2024-GRU-OL-AC-MCZM.

Mediante la presente lo saludo cordialmente y le hago entrega de nuestra cotización de precios, lo cual asciende a un monto de **S/. 537,120.00 SIN IGV**, así mismo proporciono los siguientes datos según lo establecido en la carta de referencia:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	PLAZO	PRECIO TOTAL (SOLES)
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°2620385	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	120 DÍAS CALENDARIOS	S/ 537,120.00 SIN I.G.V.
EL PRECIO TOTAL SE ENCUENTRA () GRAVADO O (X) EXONERADO DEL IGV				

Datos:

Nombre de Empresa : Constructora Dorobanti Asociados SAC

RUC. : 20393739551

Representante Legal : Amparo Díaz Arévalo

DNI : 43080879

Teléfono Fijo y celular : 956578828

Email : adm.dorobanti@gmail.com

Domicilio Fiscal : JR. SALAVERRY N° 275- CALLERIA

Sea propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Lic. Amparo Díaz Arévalo
REPRESENTANTE LEGAL




Constructora DOROBANTI

Asociados S.A.C.

DESCRIPCION	UNIDAD	CORFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							
1 PERSONAL PROFESIONAL							224,000.00
1.1 JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	4	12,000.00	48,000.00	
1.2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	4	8,000.00	32,000.00	
1.3 ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	4	8,000.00	32,000.00	
1.4 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	8	8,000.00	24,000.00	
1.5 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.6 ESPECIALISTA EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.7 ESPECIALISTA EN BIM	MES	1	1	4	10,000.00	40,000.00	
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							104,500.00
2.1 ASISTENTE EN ARQUITECTURA	MES	1	1	3	5,000.00	15,000.00	
2.2 ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	3	5,000.00	15,000.00	
2.3 ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	1	3	3,500.00	10,500.00	
2.4 ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	1	3	3,500.00	10,500.00	
2.5 ASISTENTE DE METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	3	4,500.00	13,500.00	
2.6 ASISTENTE BIM	MES	1	2	4	5,000.00	20,000.00	
3 GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTA							82,000.00
3.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.4 ESTUDIO DE CIRA/ O FMA	GLB	1	1	1	4,500.00	4,500.00	
3.5 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
3.6 ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.7 ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	18,000.00	18,000.00	
3.8 ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (GENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	18,000.00	18,000.00	
3.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	6,500.00	6,500.00	
4 EQUIPOS ESTRATEGICOS							37,100.00
4.1 06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIOS Y/O LAPTOP)	GLB		6		1,850.00	11,100.00	
4.2 01 ESTACION TOTAL	GLB		1		16,000.00	16,000.00	
4.3 01 GPS DIFERENCIAL	GLB		1		3,000.00	3,000.00	
4.4 01 PLOTTER	GLB		1		2,500.00	2,500.00	
4.5 02 IMPRESORAS	GLB		2		1,500.00	3,000.00	
4.6 01 CAMARA DIGITAL	GLB		1		1,500.00	1,500.00	

COSTO DIRECTO	447,600.00
GASTOS GENERALES 10%	44,760.00
UTILIDAD 10%	44,760.00
COSTO TOTAL	537,120.00


Constructora DOROBANTI
ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
Lic. Amparo Diaz Arevalo
REPRESENTANTE LEGAL



**CONSULTOR DE OBRAS C4578
INGENIERIA Y CONSTRUCCION**

Pucallpa, 25 de enero del 2024

CARTA N° 004-2024/MEDH

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ATENCION : LIC. ADM. CERVANTES FERNANDEZ FELIX ENOC
AREA DE CONTRATACIONES - GRU

ASUNTO : Cotización de precio y Cumplimiento de Términos de Referencia y
Requisitos de Calificación

REF. : CARTA MÚLTIPLE 001-2024-GRU-OL-AC-MCZM.

Mediante la presente lo saludo cordialmente y le hago entrega de nuestra cotización de precios, lo cual asciende a un monto de **S/ 515,880.00 SIN IGV (adjunto estructura de costo)**, así mismo proporciono los siguientes datos según lo establecido en la carta de referencia:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDAD	PLAZO	PRECIO TOTAL (SOLES)
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°2620385	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	120 DÍAS CALENDARIOS	S/ 515,880.00
EL PRECIO TOTAL SE ENCUENTRA <input type="checkbox"/> GRAVADO O <input checked="" type="checkbox"/> EXONERADO DEL IGV				

'Datos:

Nombre de Empresa : Michael Edinson Dueñas Huaroto

RUC. : 10222835165

Representante Legal : Michael Edinson Dueñas Huaroto

DNI : 22283516

Teléfono Fijo y celular : 961623560

Email : michaelduenash@hotmail.com

Domicilio Fiscal : Psj. Julio C. Tello 164

Sea propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



MICHAEL EDINSON DUEÑAS HUAROTO
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 73967

Ing. Michael Edinson Dueñas Huaroto
e-mail: michaelduenash@hotmail.com

Pasaje Julio C. Tello N°164 - Pucallpa
Teléfonos: (061) 573594 961623560



CONSULTOR DE OBRAS C4578 INGENIERIA Y CONSTRUCCION

ESTRUCTURA DE COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							
1	PERSONAL PROFESIONAL						212,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	4	10,000.00	40,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	8,000.00	32,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	4	8,000.00	32,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.6	ESPECIALISTA EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.7	ESPECIALISTA EN BIM	MES	1	4	9,000.00	36,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						94,000.00
2.1	ASISTENTE EN ARQUITECTURA	MES	1	3	4,500.00	13,500.00	
2.2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	3	4,500.00	13,500.00	
2.3	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	3,000.00	9,000.00	
2.4	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	3,000.00	9,000.00	
2.5	ASISTENTE DE METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	3	3,000.00	9,000.00	
2.6	ASISTENTE BIM	MES	1	2	5,000.00	40,000.00	
3	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTA						90,500.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1	1	7,500.00	7,500.00	
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	14,000.00	14,000.00	
3.4	ESTUDIO DE CIRA/ O PMA	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.6	ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8	ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	18,000.00	18,000.00	
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	6,000.00	6,000.00	
4	EQUIPOS ESTRATEGICOS						33,400.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIOS Y/O LAPTOP)	GLB		6	1,300.00	7,800.00	
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB		1	16,000.00	16,000.00	
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB		1	2,500.00	2,500.00	
4.4	01 PLOTTER	GLB		1	2,500.00	2,500.00	
4.5	02 IMPRESORAS	GLB		2	1,800.00	3,600.00	
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB		1	1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							429,900.00
GASTOS GENERALES 10%							42,990.00
UTILIDAD 10%							42,990.00
COSTO SUB TOTAL							515,880.00



MICHAEL EDINSON DUEÑAS HUAROTO
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 73967

Ing. Michael Edinson Dueñas Huaroto
e-mail: michaelduenash@hotmail.com

Pasaje Juño C, Tello N°164 - Pucallpa
Teléfonos: (061) 673594 961-623560

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Pucallpa, 26 de ENERO del 2024

CARTA N° 007-2024-CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL-PROFORMA

Señor : C.P.C. MILI C. ZUTA MANRIQUE
ÁREA DE CONTRATACIONES - GRU


Asunto : PRESENTACION DE COTIZACION SOLICITADA

Referencia : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°2620385
CARTA MÚLTIPLE N° 001-2024-GRU-OL-AC-MCZM.

Mediante la presente me es grato dirigirme a Usted y a la vez realizar la presentación de la proforma solicitada mediante correo electrónico y carta de la referencia la cual se detalla a continuación.

Consultoría	Tiempo de Servicio	Monto Total
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°2620385	120 días Calendarios (SERVICIO DE CONSULTORÍA)	S/ 502,212 (Quinientos dos mil doscientos doce Con 00/100) monto sin incluir IGV.

El monto de la presente cotización es de S/ 502,212 (Quinientos dos mil doscientos doce Con 00/100) monto sin incluir IGV, lo cual consiste en el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°2620385



LOURDES KOCIO PEREZ FLORES
GERENTE GENERAL
CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL

CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL

ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA								
DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/	
GASTO DEL PERSONAL								
1	PERSONAL PROFESIONAL							212,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	4	10,000.00	40,000.00		
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	4	6,000.00	24,000.00		
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	4	6,000.00	24,000.00		
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	8,000.00	24,000.00		
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	8,000.00	24,000.00		
1.6	ESPECIALISTA EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	3	8,000.00	24,000.00		
1.7	ESPECIALISTA EN BM	MES	1	4	8,000.00	32,000.00		
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							91,500.00
2.1	ASISTENTE EN ARQUITECTURA	MES	1	3	4,500.00	13,500.00		
2.2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	3	4,500.00	13,500.00		
2.3	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	3,000.00	9,000.00		
2.4	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	3,000.00	9,000.00		
2.5	ASISTENTE DE METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	3	2,500.00	7,500.00		
2.6	ASISTENTE BM	MES	1	2	4,500.00	9,000.00		
3	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTA							85,000.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1	1	6,000.00	6,000.00		
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	10,000.00	10,000.00		
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	14,000.00	14,000.00		
3.4	ESTUDIO DE OIRA O PMA	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00		
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	9,500.00	9,500.00		
3.6	ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00		
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	16,000.00	16,000.00		
3.8	ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	16,000.00	16,000.00		
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	6,500.00	6,500.00		
4	EQUIPOS ESTRATEGICOS							30,610.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIOS Y/O LAPTOP)	GLB		6	1,100.00	6,600.00		
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB		1	15,000.00	15,000.00		
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB		1	2,200.00	2,200.00		
4.4	01 PLOTTER	GLB		1	2,500.00	2,500.00		
4.5	02 IMPRESORAS	GLB		2	1,458.00	2,916.00		
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB		1	800.00	800.00		
COSTO DIRECTO							418,510.00	
GASTOS GENERALES 10%							41,851.00	
UTILIDAD 10%							41,851.00	
COSTO TOTAL							502,212.00	


 Lourdes Rocio Perez Flores
 GERENTE GENERAL
 CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO		001		REGISTRO:		1505888		EXPEDIENTE :		936847					
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA										FECHA:		6/02/2024	
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		CONCURSO PUBLICO													
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2620385.													
PLAZO DE EJECUCIÓN:		120 DIAS CALENDARIOS													
CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2620385													
DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS								VALOR REFERENCIAL					
		CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL		MICHAEL EDINSON DUEÑAS HUAROTO		CONSTRUCTORA DORBANTI ASOCIADOS SAC		BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO		SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL		VALOR UNITARIO SIN IGV		VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV	
		RUC:	20600363337	RUC:	10222835165	RUC:	20393739561	RUC:	10408417479						
		CONTACTO:	PEREZ FLORES LOURDES ROCIO	CONTACTO:	MICHAEL EDINSON DUEÑAS HUAROTO	CONTACTO:	AMPARO DIAZ AREVALO	CONTACTO:	BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO						
		TELÉFONO:	976409624	TELÉFONO:	961623560	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	975463218						
		E-MAIL:	consultproyectsrl@gmail.com	E-MAIL:	michaelduenash@hotmail.com	E-MAIL:	adm.dorobanti@gmail.com	E-MAIL:	consultoricbm@gmail.com						
		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64095, I.E. ELIAS AGUIRRE DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2620385.		502,212.00		515,880.00		537,120.00		518,160.00		DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 CATIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.		502,212.00		592,610.16	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendarios		120 días calendarios		120 días calendarios		120 días calendarios		 C.P.C. MILI C. ZUTA MANRIQUE ÁREA DE CONTRATACIONES					
	SOBRE EL IGV	Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV							
	FECHA DE SOLICITUD	24/01/2024		24/01/2024		24/01/2024		24/01/2024							
	FECHA DE RECEPCIÓN	29/01/2024		29/01/2024		26-02-24		23/11/2023							
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI		SI							
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)							
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI		SI							
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, TODA VEZ QUE ESTAS REPRESENTAN LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.															