

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

## 1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/11/2023
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 11559 DE LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2570805
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2570805 Documento que declaró la viabilidad

## 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 018-2023-MDT/GDUR/DRCS	Fecha de recepción	18/09/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

## 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Consignar una síntesis de las observaciones

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### ANEXO: ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL con 00/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN

Miluska Y. Zegarra Villanueva  
JEFE UNIDAD DE LOGISTICA

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2023
---	------------	--	------------

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI		NO	X
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
<b>5.</b>	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBÁN</b>  <b>Mihuska Y. Zegarra Villanueva</b> <b>JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA</b>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN

## GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



### ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	INCID.	Periodo	Costo	MONTO	
					Meses	Mensual	Parcial	Total
1	PERSONAL PROFESIONAL							62,000.00
	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
	Especialista en estructuras	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00	
	Especialista en arquitectura	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00	
	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1	0.5	2	4,000.00	4,000.00	
	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1	0.5	2	4,000.00	4,000.00	
	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1	0.5	2	3,000.00	3,000.00	
	Economista	Mes	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
2	PERSONAL TECNICO							5,000.00
	Dibujante CAD	Mes	1	1	2	2,500.00	5,000.00	
3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS							15,904.24
	Estudio de Suelos, capacidad portante	Und.	1		1	11,904.24	11,904.24	
	Levantamiento Topografico a detalle	Und.	1		1	4,000.00	4,000.00	
4	INSUMOS DE OFICINA							900.00
	Uterlia (CDs, Tinta, Toner, ect)	Mes	1	1	3	150	450.00	
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc	Mes	1	1	3	150	450.00	
5	SERVICIOS							16,610.00
5.1	Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3	Glb	1	1		1800	1,800.00	
5.2	Alquiler de oficina, acondicionado, y mantenimiento	Mes	1		3	1200	3,600.00	
5.3	Alquiler de camioneta, incluye combustible y operador.	Mes	1		1	8,000.00	8,000.00	
5.4	Alquiler de equipos de computo	Mes	1	1	3	250.00	750.00	
5.5	Alquiler de impresoras	Mes	1	1	3	150.00	450.00	
5.6	Servicio de agua	Mes	1	1	3	120.00	360.00	
5.7	Servicio de electricidad	Mes	1	1	3	250.00	750.00	
5.8	Servicio de comunicaciones ( telefonía e internet para reporte de avances de elaboración diaria)	Mes	1	1	3	300.00	900.00	
6	GASTOS FINANCIEROS							
	GASTOS FINANCIEROS FIJOS							3,800.00
6.1	Gastos de licitación	Glb	1	1	1	1,800	1,800.00	
6.2	Gastos legales y notariales	Glb	1	1	1	2,000	2,000.00	
	GASTOS FINANCIEROS VARIABLES							
7	Costos de exámenes médicos y seguridad							3,500.00
7.1	Epps	Und.	7	1	1	500	3,500.00	
COSTO DIRECTO								107,714.24
UTILIDAD 7.00%								7,540.00
SUBTOTAL								115,254.24
IGV 18.00%								20,745.76
COSTO TOTAL								136,000.00

