

FORMATO N° 14_ADM - AS_08_2024-MDCH 1°CONV.																																																																																																									
ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS:																																																																																																									
1	NÚMERO DE ACTA		10ADM -&- - AS_08_2024-MDCH 1°CONV.																																																																																																						
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, CHAO, a los 17 días del mes de mayo del año 2024, en el local - OFICINA DE ABASTECIMIENTO, a las 11:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 - AS_08_2024-MDCH 1°CONV., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDCH, cuyo objeto de convocatoria es la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN O DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS FICUS, LAS PALMERAS, 23 DE SETIEMBRE, DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. LOS COCOS; CALLE LOS ANGELES Y BELEN DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. 2 DE MARZ DE CENTRO POBLADO NUEVO CHAO II DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a fin de efectuar la ADMISIÓN DE LAS OFERTAS correspondientes, según orden de prelación.																																																																																																								
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DEL ACTO PÚBLICO El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td>Presidente</td><td>JUAN CARLOS BENITES PUMA</td><td>Titular</td><td>x</td><td>Dependencia:</td><td>GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer Miembro</td><td>HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ</td><td>Titular</td><td>x</td><td>Dependencia:</td><td>OFICINA DE ABASTECIMIENTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Miembro</td><td>ELVIS GUZMAN GERONIMO</td><td>Titular</td><td>x</td><td>Dependencia:</td><td>SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>					Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia:	GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			Suplente	-			Primer Miembro	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Titular	x	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO			Suplente	-			Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia:	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA			Suplente	-																																																																		
Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia:	GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA																																																																																																				
		Suplente	-																																																																																																						
Primer Miembro	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Titular	x	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO																																																																																																				
		Suplente	-																																																																																																						
Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia:	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA																																																																																																				
		Suplente	-																																																																																																						
4	LLAMADO A LOS PARTICIPANTES EN EL ORDEN EN QUE SE REGISTRARON EN EL PROCEDIMIENTO <table><tr><th>Nº</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>RUC</th><th>Fecha de Registro</th><th>Estado</th></tr><tr><td>1</td><td>LIZA MORI WALTER</td><td>10167886707</td><td>2024-05-14 21:55:08.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>2</td><td>VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN</td><td>10181420761</td><td>2024-05-07 16:18:38.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>3</td><td>BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO</td><td>10267222849</td><td>2024-05-04 05:03:37.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>4</td><td>CIRILO DIESTRA PEDRO HELI</td><td>10316740494</td><td>2024-05-09 12:14:41.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>5</td><td>MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL</td><td>10321149869</td><td>2024-05-13 23:24:25.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>6</td><td>AGUIRRE ESCOBAR RAFU GADIEL</td><td>10405910433</td><td>2024-05-09 19:17:25.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>7</td><td>ALVA FIGUEROA JULIO CESAR</td><td>10462540405</td><td>2024-05-10 11:31:49.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>8</td><td>FLORES CASAS RUBEN ISAIA</td><td>10468582517</td><td>2024-05-08 20:13:34.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>9</td><td>ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE</td><td>10478987124</td><td>2024-05-07 13:06:26.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>10</td><td>ALAYO RODRIGUEZ ALBERTH RICARDO</td><td>10714108846</td><td>2024-05-07 11:15:25.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>11</td><td>CONSTRUCCIONES NOR ANDINO S.A.C.</td><td>20477708821</td><td>2024-05-05 07:00:14.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>12</td><td>QC INGENIEROS S.A.C.</td><td>20487607160</td><td>2024-05-07 18:56:44.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>13</td><td>CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.</td><td>20494986320</td><td>2024-05-08 22:33:10.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>14</td><td>INGCOPER SAC</td><td>20539226607</td><td>2024-05-09 19:06:52.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>15</td><td>JAF CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES</td><td>20560041145</td><td>2024-05-04 21:49:56.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>16</td><td>ING & ECO ASOCIADOS S.A.C.</td><td>20602382312</td><td>2024-05-14 13:27:50.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>17</td><td>A & V SUPERVISIONES S.A.C.</td><td>20603970714</td><td>2024-05-04 22:51:12.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>18</td><td>INVERSIONES SCALA PERU S.R.L.</td><td>20605119302</td><td>2024-05-14 19:42:41.0</td><td>Válido</td></tr><tr><td>19</td><td>VOLCANO S.A.C.</td><td>20607387436</td><td>2024-05-07 22:41:22.0</td><td>Válido</td></tr></table> Artículo 90. Presentación de ofertas La presentación de las ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en el Reglamento la Ley de contrataciones del Estado					Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Fecha de Registro	Estado	1	LIZA MORI WALTER	10167886707	2024-05-14 21:55:08.0	Válido	2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761	2024-05-07 16:18:38.0	Válido	3	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	10267222849	2024-05-04 05:03:37.0	Válido	4	CIRILO DIESTRA PEDRO HELI	10316740494	2024-05-09 12:14:41.0	Válido	5	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	10321149869	2024-05-13 23:24:25.0	Válido	6	AGUIRRE ESCOBAR RAFU GADIEL	10405910433	2024-05-09 19:17:25.0	Válido	7	ALVA FIGUEROA JULIO CESAR	10462540405	2024-05-10 11:31:49.0	Válido	8	FLORES CASAS RUBEN ISAIA	10468582517	2024-05-08 20:13:34.0	Válido	9	ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE	10478987124	2024-05-07 13:06:26.0	Válido	10	ALAYO RODRIGUEZ ALBERTH RICARDO	10714108846	2024-05-07 11:15:25.0	Válido	11	CONSTRUCCIONES NOR ANDINO S.A.C.	20477708821	2024-05-05 07:00:14.0	Válido	12	QC INGENIEROS S.A.C.	20487607160	2024-05-07 18:56:44.0	Válido	13	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	20494986320	2024-05-08 22:33:10.0	Válido	14	INGCOPER SAC	20539226607	2024-05-09 19:06:52.0	Válido	15	JAF CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	20560041145	2024-05-04 21:49:56.0	Válido	16	ING & ECO ASOCIADOS S.A.C.	20602382312	2024-05-14 13:27:50.0	Válido	17	A & V SUPERVISIONES S.A.C.	20603970714	2024-05-04 22:51:12.0	Válido	18	INVERSIONES SCALA PERU S.R.L.	20605119302	2024-05-14 19:42:41.0	Válido	19	VOLCANO S.A.C.	20607387436	2024-05-07 22:41:22.0	Válido
Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Fecha de Registro	Estado																																																																																																					
1	LIZA MORI WALTER	10167886707	2024-05-14 21:55:08.0	Válido																																																																																																					
2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761	2024-05-07 16:18:38.0	Válido																																																																																																					
3	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	10267222849	2024-05-04 05:03:37.0	Válido																																																																																																					
4	CIRILO DIESTRA PEDRO HELI	10316740494	2024-05-09 12:14:41.0	Válido																																																																																																					
5	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	10321149869	2024-05-13 23:24:25.0	Válido																																																																																																					
6	AGUIRRE ESCOBAR RAFU GADIEL	10405910433	2024-05-09 19:17:25.0	Válido																																																																																																					
7	ALVA FIGUEROA JULIO CESAR	10462540405	2024-05-10 11:31:49.0	Válido																																																																																																					
8	FLORES CASAS RUBEN ISAIA	10468582517	2024-05-08 20:13:34.0	Válido																																																																																																					
9	ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE	10478987124	2024-05-07 13:06:26.0	Válido																																																																																																					
10	ALAYO RODRIGUEZ ALBERTH RICARDO	10714108846	2024-05-07 11:15:25.0	Válido																																																																																																					
11	CONSTRUCCIONES NOR ANDINO S.A.C.	20477708821	2024-05-05 07:00:14.0	Válido																																																																																																					
12	QC INGENIEROS S.A.C.	20487607160	2024-05-07 18:56:44.0	Válido																																																																																																					
13	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	20494986320	2024-05-08 22:33:10.0	Válido																																																																																																					
14	INGCOPER SAC	20539226607	2024-05-09 19:06:52.0	Válido																																																																																																					
15	JAF CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	20560041145	2024-05-04 21:49:56.0	Válido																																																																																																					
16	ING & ECO ASOCIADOS S.A.C.	20602382312	2024-05-14 13:27:50.0	Válido																																																																																																					
17	A & V SUPERVISIONES S.A.C.	20603970714	2024-05-04 22:51:12.0	Válido																																																																																																					
18	INVERSIONES SCALA PERU S.R.L.	20605119302	2024-05-14 19:42:41.0	Válido																																																																																																					
19	VOLCANO S.A.C.	20607387436	2024-05-07 22:41:22.0	Válido																																																																																																					
DOCUMENTACION OBLIGATORIA			CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	CONSORCIO LOS FICUS																																																																																																				
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)			Conforme	Conforme	Conforme																																																																																																				
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			Conforme	Conforme	Conforme																																																																																																				
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)			Conforme	Conforme	Conforme																																																																																																				
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)			Conforme	Conforme	Conforme																																																																																																				
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).			Conforme	Conforme	Conforme																																																																																																				
a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)			Conforme	Conforme	Conforme																																																																																																				
RESULTADO			ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA																																																																																																				
7	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación: <table><tr><th>Nº</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>RUC</th><th>Item(s) a los que postula</th></tr><tr><td>1</td><td>CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS</td><td></td><td>AS-08-2023-MDCH/CS</td></tr><tr><td>2</td><td>VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN</td><td></td><td>AS-08-2023-MDCH/CS</td></tr><tr><td>3</td><td>CONSORCIO LOS FICUS</td><td></td><td>AS-08-2023-MDCH/CS</td></tr></table>					Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Item(s) a los que postula	1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		AS-08-2023-MDCH/CS	2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN		AS-08-2023-MDCH/CS	3	CONSORCIO LOS FICUS		AS-08-2023-MDCH/CS																																																																																				
Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Item(s) a los que postula																																																																																																						
1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		AS-08-2023-MDCH/CS																																																																																																						
2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN		AS-08-2023-MDCH/CS																																																																																																						
3	CONSORCIO LOS FICUS		AS-08-2023-MDCH/CS																																																																																																						
8	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la ADMISION de las ofertas. Sin mas que tratar siendo las 8:45 am se da por concluido la etapa de admisión de ofertas.																																																																																																								
9	<table><tr><td>JUAN CARLOS BENITES PUMA</td><td>HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ</td><td>ELVIS GUZMAN GERONIMO</td></tr><tr><td colspan="3">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</td></tr></table>					JUAN CARLOS BENITES PUMA	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ELVIS GUZMAN GERONIMO	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN																																																																																																
JUAN CARLOS BENITES PUMA	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ELVIS GUZMAN GERONIMO																																																																																																							
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN																																																																																																									

FORMATO N° 21 - AS_08_2024-MDCH 1°CONV.						
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
1	NÚMERO DE ACTA		09 -&- - AS_08_2024-MDCH 1°CONV.			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL					
En, CHAO, a los 17 días del mes de mayo del año 2024, en el local de la Oficina de OFICINA DE ABASTECIMIENTO, a las 09:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 - AS_08_2024-MDCH 1°CONV., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDCH, cuyo objeto de convocatoria es la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN O DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS FICUS, LAS PALMERAS, 23 DE SETIEMBRE, DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. LOS COCOS; CALLE LOS ANGELES Y BELEN DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. 2 DE MARZ DE CENTRO POBLADO NUEVO CHAO II DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a fin de efectuar la APERTURA , ADMISIÓN,CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS						
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:						
Presidente		JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia:	GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
			Suplente	-		
Primer Miembro		HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Titular	x	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO
			Suplente	-		
Segundo Miembro		ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia:	SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
			Suplente	-		
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES					
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:						
N°	Nombre o razón social del postor		RUC	Fecha de Registro	Estado	
1	LIZA MORI WALTER		10167886707	2024-05-14 21:55:08.0	Válido	
2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN		10181420761	2024-05-07 16:18:38.0	Válido	
3	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO		10267222849	2024-05-04 05:03:37.0	Válido	
4	CIRILO DIESTRA PEDRO HELI		10316740494	2024-05-09 12:14:41.0	Válido	
5	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL		10321149869	2024-05-13 23:24:25.0	Válido	
6	AGUIRRE ESCOBAR RAFU GADIEL		10405910433	2024-05-09 19:17:25.0	Válido	
7	ALVA FIGUEROA JULIO CESAR		10462540405	2024-05-10 11:31:49.0	Válido	
8	FLORES CASAS RUBEN ISAIAS		10468582517	2024-05-08 20:13:34.0	Válido	
9	ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE		10478987124	2024-05-07 13:06:26.0	Válido	
10	ALAYO RODRIGUEZ ALBERTH RICARDO		10714108846	2024-05-07 11:15:25.0	Válido	
11	CONSTRUCCIONES NOR ANDINO S.A.C.		20477708821	2024-05-05 07:00:14.0	Válido	
12	QC INGENIEROS S.A.C.		20487607160	2024-05-07 18:56:44.0	Válido	
13	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.		20494986320	2024-05-08 22:33:10.0	Válido	
14	INGCOPER SAC		20539226607	2024-05-09 19:06:52.0	Válido	
15	JAF CONSULTORES Y CONTRATISTAS		20560041145	2024-05-04 21:49:56.0	Válido	
16	ING & ECO ASOCIADOS S.A.C.		20602382312	2024-05-14 13:27:50.0	Válido	
17	A & V SUPERVISIONES S.A.C.		20603970714	2024-05-04 22:51:12.0	Válido	
18	INVERSIONES SCALA PERU S.R.L.		20605119302	2024-05-14 19:42:41.0	Válido	
19	VOLCANO S.A.C.		20607387436	2024-05-07 22:41:22.0	Válido	
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN					
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:						
N°	Nombre o razón social del postor			Ítem(s) a los que postula		
	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS			AS N° 08-2024-MDCH		
	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN			AS N° 08-2024-MDCH		
2	CONSORCIO LOS FICUS			AS N° 08-2024-MDCH		
9	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS					
9.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		
	FACTORES					PUNTAJES
	A	CAPACIDAD LEGAL				Cumple
	B	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL				Cumple
	B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				Cumple
	B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				Cumple
	B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				Cumple
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				Cumple
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS						
9.2	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN		
	FACTORES					PUNTAJES
	A	CAPACIDAD LEGAL				Cumple
	B	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL				Cumple
	B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				Cumple

FORMATO N° 21 - AS_08_2024-MDCH 1°CONV.				
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS				
		B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Cumple
		B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Cumple
		C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Cumple
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				
9.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			CONSORCIO LOS FICUS
	FACTORES			PUNTAJES
	A	CAPACIDAD LEGAL		Cumple
	B	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		Cumple
	B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		Cumple
	B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		Cumple
	B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		Cumple
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		Cumple
10	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN			
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:				
	N°	Nombre o razón social del postor		Ítem(s) a los que postula
	1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		AS N° 08-2024-MDCH
	2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN		AS N° 08-2024-MDCH
	3	CONSORCIO LOS FICUS		AS N° 08-2024-MDCH
11	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			
	11.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
12	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA			
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS
		FACTORES		PUNTAJES
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos
		B	METODOLOGÍA PROPUESTA	30 Puntos
	12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN
		FACTORES		PUNTAJES
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos
		B	METODOLOGIA PROPUESTA	0 Puntos
			Se aprecia que en el folio N° 112, Dentro de su METODOLOGIA informa que en el reconocimiento de terreno será de una infraestructura educativa, siendo incorrecto, debido que se trata de vias urbanas	
			<div>ING JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI</div> <div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDCH PRIMERA CONVOCATORIA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN O DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS FICUS, LAS PALMERAS, 23 DE SEPTIEMBRE, DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. LOS COCOS; CALLE LOS ANGELES Y BELEN DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. 3 DE MARZ DE CENTRO POBLADO NUEVO CHAO E DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"</div> <div>Procedimientos del trabajo Reconocimiento del Terreno</div> <div><ul style="list-style-type: none">Para la elaboración del proyecto conjuntamente con sus proyectistas de cada especialidad, efectuaremos un minucioso reconocimiento del área definida en los alcances de los presentes Términos de Referencia para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra la <u>infraestructura educativa</u> existente.Identificar las fuentes de abastecimiento de agregados, agua y energía eléctrica, lo que le permitirá manejar parámetros técnicos para el mejor desarrollo del proyecto.En este reconocimiento se comprobará también cualquier cambio que se haya producido en relación con la documentación que se ha recibido.Se verificará la libre disponibilidad y el Saneamiento físico legal del terreno in situ o los arreglos institucionales respectivos, donde se proyectará la ejecución del proyecto de inversión.</div>	
			Se aprecia que en el folio N° 115, informa que en su calendario de avance de obra valorizado será de una infraestructura educativa con implementacion de equipamiento y mobiliario, siendo incorrecto, debido que se trata de vias urbanas	
			<div>ING JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI</div> <div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDCH PRIMERA CONVOCATORIA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN O DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS FICUS, LAS PALMERAS, 23 DE SEPTIEMBRE, DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. LOS COCOS; CALLE LOS ANGELES Y BELEN DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. 3 DE MARZ DE CENTRO POBLADO NUEVO CHAO E DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"</div> <div>método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. Esta programación se desarrollará por componentes y de manera general</div> <div>I) Calendario de Avance de obra valorizado</div> <div>Se detallará según la programación de la ejecución de las diversas y cada una de las partidas del Presupuesto de Obra. Se presentará un Cronograma de Avance de Obra físico detallado y un Cronograma de Obra Valorizado detallado general que incluirá los porcentajes de ejecución mensual. Estas programaciones detalladas abarcarán todos los componentes del proyecto: <u>infraestructura educativa</u>, implementación de Equipamiento, Mobiliario, Material Bibliográfico, Herramientas de Gestión y Semovientes, y Fortalecimiento de capacidades, así como los componentes que se legarían añadir de ser el caso, en el desarrollo del Expediente Técnico. Se presentará un Cronograma General en el que se identifiquen en forma separada cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma valorizado).</div>	

FORMATO N° 21 - AS_08_2024-MDCH 1°CONV.															
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS															
	12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO LOS FICUS												
		FACTORES	PUNTAJES												
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 Puntos												
		B METODOLOGIA PROPUESTA	0 Puntos												
		Se aprecia que en el folio N° 62, Dentro de su METODOLOGIA informa que su objetivo central es alcanzar un eficiente servicio educativo para el nivel primaria y secundaria, siendo incorrecto, debido que se trata de vías urbanas. 1.3. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO El objetivo central que se plantea es alcanzar un eficiente servicio educativo, mejorándolo, hasta alcanzar los estándares normativos, mediante la implementación de espacios pedagógicos adecuados y suficientes para el nivel Primaria y Secundaria.													
		Se aprecia que en el folio N° 60, Dentro de su METODOLOGIA informa que su trabajo de gabinete se realizará una vez aprobado el plan de trabajo, sin embargo dentro de los terminos de referencial solo se tiene tres entregables, por ende se aprecia que no hay concordancia en su metodologia. <table><tr><th colspan="4">MATRIZ DE LA ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA</th></tr><tr><th>TIPO DE TRABAJO</th><th>DESCRIPCION</th><th>TECNICAS</th><th>HERRAMIENTAS</th></tr><tr><td>TRABAJO DE CAMPO</td><td>El trabajo de campo es una de las principales tareas a ejecutar, pues nos permitirá conocer de primera mano las características del terreno, el usuario y su entorno y se iniciará una vez aprobado el Plan de trabajo.</td><td>✓ Fichas de evaluación de la infraestructura. ✓ Fichas de evaluación del equipamiento existente. ✓ Ficha de levantamiento del terreno ✓ Entrevista y mesa de trabajo con el usuario y/o beneficiario directo, de forma remota y/o presencial. ✓ Extracción de muestras de suelo, agua. ✓ Levantamiento topográfico ✓ Fotogrametría aérea ✓ Monumentación de BMs. ✓ Levantamiento arquitectónico ✓ Monitoreo ambiental ✓ Línea base ✓ Registro filmico y/o fotográfico ✓ Pruebas y ensayos de elementos estructurales</td><td>✓ Cámara fotográfica ✓ Cámara video ✓ Medidor laser ✓ Estación total ✓ Nivel de Topográfico ✓ GPS diferencial ✓ Scanner laser ✓ Dron ✓ Wincha ✓ Camioneta 4x4</td></tr></table>	MATRIZ DE LA ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA				TIPO DE TRABAJO	DESCRIPCION	TECNICAS	HERRAMIENTAS	TRABAJO DE CAMPO	El trabajo de campo es una de las principales tareas a ejecutar, pues nos permitirá conocer de primera mano las características del terreno, el usuario y su entorno y se iniciará una vez aprobado el Plan de trabajo.	✓ Fichas de evaluación de la infraestructura. ✓ Fichas de evaluación del equipamiento existente. ✓ Ficha de levantamiento del terreno ✓ Entrevista y mesa de trabajo con el usuario y/o beneficiario directo, de forma remota y/o presencial. ✓ Extracción de muestras de suelo, agua. ✓ Levantamiento topográfico ✓ Fotogrametría aérea ✓ Monumentación de BMs. ✓ Levantamiento arquitectónico ✓ Monitoreo ambiental ✓ Línea base ✓ Registro filmico y/o fotográfico ✓ Pruebas y ensayos de elementos estructurales	✓ Cámara fotográfica ✓ Cámara video ✓ Medidor laser ✓ Estación total ✓ Nivel de Topográfico ✓ GPS diferencial ✓ Scanner laser ✓ Dron ✓ Wincha ✓ Camioneta 4x4	
MATRIZ DE LA ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA															
TIPO DE TRABAJO	DESCRIPCION	TECNICAS	HERRAMIENTAS												
TRABAJO DE CAMPO	El trabajo de campo es una de las principales tareas a ejecutar, pues nos permitirá conocer de primera mano las características del terreno, el usuario y su entorno y se iniciará una vez aprobado el Plan de trabajo.	✓ Fichas de evaluación de la infraestructura. ✓ Fichas de evaluación del equipamiento existente. ✓ Ficha de levantamiento del terreno ✓ Entrevista y mesa de trabajo con el usuario y/o beneficiario directo, de forma remota y/o presencial. ✓ Extracción de muestras de suelo, agua. ✓ Levantamiento topográfico ✓ Fotogrametría aérea ✓ Monumentación de BMs. ✓ Levantamiento arquitectónico ✓ Monitoreo ambiental ✓ Línea base ✓ Registro filmico y/o fotográfico ✓ Pruebas y ensayos de elementos estructurales	✓ Cámara fotográfica ✓ Cámara video ✓ Medidor laser ✓ Estación total ✓ Nivel de Topográfico ✓ GPS diferencial ✓ Scanner laser ✓ Dron ✓ Wincha ✓ Camioneta 4x4												
		Se aprecia que en el folio N° 55, Dentro de su METODOLOGIA informa que presentará un el plan de trabajo, sin embargo dentro de los terminos de referencial solo se tiene tres entregables, por ende se aprecia que no hay concordancia en su metodologia. <table><tr><td>✓ CIRA</td><td><ul style="list-style-type: none">• Verificación del saneamiento físico legal del terreno El Equipo de Proyecto, antes del inicio de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, verificará que se cuente con el saneamiento físico y legal el terreno o se hayan efectuado los arreglos institucionales respectivos, según corresponda. En caso no se cuente con el saneamiento físico legal se coordinará con el área competente para su ejecución (Consulta a patrimonio), e informar a la Jefatura para las acciones de gestión que correspondan.• Verificación de la metas y presupuesto El Equipo de Proyecto, antes del inicio de la elaboración del Expediente Técnico de Obra, verificará que las metas y presupuesto del proyecto sean concordantes al tamaño y tipo de infraestructura.<p>b. Plan de Trabajo. El equipo profesional del consultor elaborara y presentará el plan de trabajo, según corresponda, para la evaluación y aprobación por parte de la entidad contratante.</p></td></tr></table>	✓ CIRA	<ul style="list-style-type: none">• Verificación del saneamiento físico legal del terreno El Equipo de Proyecto, antes del inicio de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, verificará que se cuente con el saneamiento físico y legal el terreno o se hayan efectuado los arreglos institucionales respectivos, según corresponda. En caso no se cuente con el saneamiento físico legal se coordinará con el área competente para su ejecución (Consulta a patrimonio), e informar a la Jefatura para las acciones de gestión que correspondan.• Verificación de la metas y presupuesto El Equipo de Proyecto, antes del inicio de la elaboración del Expediente Técnico de Obra, verificará que las metas y presupuesto del proyecto sean concordantes al tamaño y tipo de infraestructura. <p>b. Plan de Trabajo. El equipo profesional del consultor elaborara y presentará el plan de trabajo, según corresponda, para la evaluación y aprobación por parte de la entidad contratante.</p>											
✓ CIRA	<ul style="list-style-type: none">• Verificación del saneamiento físico legal del terreno El Equipo de Proyecto, antes del inicio de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, verificará que se cuente con el saneamiento físico y legal el terreno o se hayan efectuado los arreglos institucionales respectivos, según corresponda. En caso no se cuente con el saneamiento físico legal se coordinará con el área competente para su ejecución (Consulta a patrimonio), e informar a la Jefatura para las acciones de gestión que correspondan.• Verificación de la metas y presupuesto El Equipo de Proyecto, antes del inicio de la elaboración del Expediente Técnico de Obra, verificará que las metas y presupuesto del proyecto sean concordantes al tamaño y tipo de infraestructura. <p>b. Plan de Trabajo. El equipo profesional del consultor elaborara y presentará el plan de trabajo, según corresponda, para la evaluación y aprobación por parte de la entidad contratante.</p>														
		Se aprecia que en el folio N° 49, Dentro de su METODOLOGIA informa que se tendrá un arquitecto para el diseño arquitectonico con equipamiento, sin incorrecto debido a que son vías urbanas, por ende se aprecia que no hay concordancia en su metodologia. 													

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

Se aprecia que en el folio N° 01, Dentro de su METODOLOGIA informa que en alcances y contenido del estudio para la elaboracion del expediente tecnico se verificara la institucion educativa, siendo incorrecto, debido que se trata de vias urbanas.

9.7.3.2. ALCANCES Y CONTENIDO DEL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

- Se evaluará integralmente, comprobará y verificará las condiciones en que se encuentran el terreno o la Institución Educativa a fin de establecer cualquier modificación que se haya presentado en las áreas destinadas al proyecto, respecto de la información existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografía o cualquier otra característica o condicionante física que se haya presentado en esas áreas; que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del Expediente Técnico.
- La inspección ocular (visitas de campo) serán con la finalidad de captar toda la información inicial necesaria, que permita elaborar el expediente técnico, que contemple la programación de metas.
- De ser posible se mejorará la alternativa técnica del perfil, este será propuesto en coordinación con el evaluador del estudio.
- El plazo se contará a partir del día siguiente de la firma del contrato, en la fecha que la entidad contratante indique, nuestro Jefe de Proyecto y su equipo de profesionales de cada especialidad tendrán una reunión de coordinación con el Equipo que represente a la entidad contratante para coordinaciones iniciales y durante la prestación del servicio.



De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS	100 Puntos
2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	70 Puntos
3	CONSORCIO LOS FICUS	70 Puntos

Asimismo, los siguientes postores no acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15

JUAN CARLOS BENITES PUMA	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ELVIS GUZMAN GERONIMO
NOMBRE Y FIRMA - DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		

FORMATO N° 24 - AS_08_2024-MDCH 1° CONV.				
ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: CONSULTORÍA DE OBRAS				
1	NÚMERO DE ACTA		11 -&- AS_08_2024-MDCH 1° CONV.	
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
En, CHAO, a los 17 días del mes de mayo del año 2024, en el local de la Oficina de OFICINA DE ABASTECIMIENTO, a las 12:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 - AS_08_2024-MDCH 1° CONV., encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-MDCH, cuyo objeto de convocatoria es la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN O DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS FICUS, LAS PALMERAS, 23 DE SETIEMBRE, DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. LOS COCOS; CALLE LOS ANGELES Y BELEN DESDE LA CA. LUZ DE DIOS HASTA LA CA. 2 DE MARZ DE CENTRO POBLADO NUEVO CHAO II DISTRITO DE CHAO DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a fin de APERTURAR EL SOBRE DE LA OFERTA ECONÓMICA y OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN			
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente	JUAN CARLOS BENITES PUMA	Titular	x	Dependencia: GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
		Suplente	-	
Primer Miembro	HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Titular	x	Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente	-	
Segundo Miembro	ELVIS GUZMAN GERONIMO	Titular	x	Dependencia: SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
		Suplente	-	
4	DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:			
De acuerdo con la evaluación técnica realizada el día 17 de mayo del 2023, los siguientes postores pasaron a la etapa de evaluación económica, en vista de que obtuvieron y/o superaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases:				
N°	Nombre o razón social del postor		Puntaje por Evaluación Técnica	
1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		100 Puntos	
5	APERTURA Y DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:			
Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de los mencionados postores, cuyas ofertas son las siguientes:				
N°	Nombre o razón social del postor		Oferta Económica	% del Valor Referencial
1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		S/. 200,000.00	100%
6	EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:			
6.1	PUNTAJE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS			
Acto seguido, se procede a asignar el puntaje correspondiente aplicando la fórmula prevista en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla a continuación:				
N°	Nombre o razón social del postor		Puntaje por Evaluación Económica	
1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		100 Puntos	
7	RESULTADOS FINALES			
De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluación técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:				
Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) C1 = 0.80	Puntaje Económico (Pei) C2 = 0.20	Puntaje Total C1xPT+C2xPei
1	CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS	80	20	100
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.				
8	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO			
8.1	DETALLES DEL GANADOR DE LA BUENA PRO			
De acuerdo con los resultados de la evaluación, el postor ganador de la buena pro es:				
Nombre o razón social del postor ganador		Monto adjudicado	Oferta > al Valor Rererencial	
CONSORCIO CONSULTOR LOS FICUS		S/. 200,000.00	Si	
			No	X
9	ACUERDO ADOPTADO			
Los miembros del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación económica, otorgando la buena pro al postor mencionado el numeral 8.1.				
10				
JUAN CARLOS BENITES PUMA		HILDA ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ELVIS GUZMAN GERONIMO	
NOMBRE Y FIRMA - DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				