

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/08/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE BACAS, DISTRITO DE COCHORCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CUI N° 2490941					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 437-2023-GDT/JPH/MDC		Fecha de recepción	23/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	
---	----	---	----	--



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



ING. LUIS EDUARDO RUIZ RUIZ
ING. CIVIL - Reg. CIP. 163428
INGENIERO CONSULTOR

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO BACAS, DISTRITO DE COCHORCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CODIGO UNICO DE INVERSIONES Nº 2480841

PROVINCIA : SÁNCHEZ CARRIÓN
 DISTRITO : COCHORCO
 LOCALIDAD : BACAS

VALOR REFERENCIAL: S/. 4,676,188.38 (Con IGV) Fecha: 05/07/2021
 MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 221,976.61 (Con IGV) Moneda: Nuevo Sol

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (HORAS)	PARCIAL	TOTAL	%
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION						2,800.00	0.60%
1.1	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION							
1.1.1	GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS	glo	1.00	500.00		500.00	500.00	0.01%
1.1.2	GASTOS DE VENTA A OBRA	glo	1.00	800.00		800.00	800.00	0.02%
1.1.3	GASTOS NOTARIALES	glo	1.00	300.00		300.00	300.00	0.01%
1.1.4	GASTOS ELABORACION DE PRELIMINAR	glo	1.00	200.00		200.00	200.00	0.01%
1.1.5	GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, Liquidacion, etc)	glo	1.00	500.00		500.00	500.00	0.01%
2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION						219,176.61	4.69%
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)						7,934.88	0.17%
2.1.1	CAMARA FOTOGRAFICA	und	1.00	750.00		750.00	750.00	0.01%
2.1.2	COMPUTADORA	und	1.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	0.07%
2.1.3	IMPRESORA	und	1.00	750.00		750.00	750.00	0.01%
2.1.4	MUEBLE PARA COMPUTADORA + SILLA	mib	1.00	600.00		600.00	600.00	0.01%
2.1.5	PAPEL A4	mib	5.00	25.00		125.00	125.00	0.00%
2.1.6	CHALICO DE INGENIERO	und	5.00	110.00		550.00	550.00	0.01%
2.1.7	CARGO DE INGENIERO	und	5.00	80.00		400.00	400.00	0.01%
2.1.8	ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	5.00	60.00		300.00	300.00	0.01%
2.1.9	LINTAS DE SEGURIDAD	und	1.00	70.00		70.00	70.00	0.00%
2.1.10	WINDCHA DE 30 m	und	2.00	15.00		30.00	30.00	0.00%
2.1.11	WINDCHA DE 5 m	und	1.00	70.00		70.00	70.00	0.00%
2.1.12	MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archivos, etc)	glo	1.00	700.00		700.00	700.00	0.01%
2.2	MOBILIZACION Y DESMOBILIZACION						2,500.00	0.05%
2.2.1	MOB Y DESMOB DE PERSONAL	und	1.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.03%
2.2.2	MOB Y DESMOB DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	und	1.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	0.04%
2.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Servicios Tecnicos y Adm.)						196,000.00	3.94%
2.3.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	9,000.00	6.00	54,000.00	54,000.00	0.11%
2.3.2	INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD	mes	1.00	3,000.00	6.00	18,000.00	18,000.00	0.04%
2.3.3	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR	mes	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00	30,000.00	0.06%
2.3.4	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1.00	5,000.00	6.00	30,000.00	30,000.00	0.06%
2.3.5	TOPOGRAFO	mes	1.00	2,000.00	6.00	12,000.00	12,000.00	0.03%
2.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos Mensuales)						34,000.00	0.74%
2.4.1	ALQUILER DE CAMIONETA (A todo costo)	mes	1.00	3,500.00	6.00	21,000.00	21,000.00	0.04%
2.4.2	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	1.00	500.00	6.00	3,000.00	3,000.00	0.01%
2.4.3	PAGO DE SERVICIOS (Elec, Agua, Internet)	mes	1.00	250.00	6.00	1,500.00	1,500.00	0.00%
2.4.4	ALQUILER DE ORDEN TOPOGRAFICO C/VALORIZACION	mes	1.00	1,500.00	6.00	9,000.00	9,000.00	0.02%
2.5	GASTOS DE EJECUCION DE OBRA						12,600.00	0.27%
2.5.1	INGENIERO SUPERVISOR	mes	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	9,000.00	0.02%
2.5.2	CADETA	mes	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00%
2.5.3	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00	0.00%
2.5.4	PAPEL A4	mib	2.00	25.00	1.00	50.00	50.00	0.00%
2.5.5	MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archivos, etc)	glo	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00	0.00%
2.5.6	PLATOS DE PLANOS	glo	1.00	400.00	1.00	400.00	400.00	0.00%
2.6	GASTOS VARIOS						4,000.00	0.09%
2.6.1	ROTURA DE PROJETAS Y CONSTANCIA	und	12.00	55.00		660.00	660.00	0.00%
2.6.2	GASTOS EN DISEÑO DE MEZCLA	und	1.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00%
2.6.3	OTROS GASTOS	und	1.00	982.11		982.11	982.11	0.00%
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA=							221,976.61	4.75%
%							4.75%	

Luis Eduardo Ruiz Ruiz
Luis Eduardo Ruiz Ruiz
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 163428



FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO BAGAL, DISTRITO DE COCHORCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CODIGO UNICO DE INVERSIONES Nº 2490041

PROYECTO : SÁNCHEZ CARRIÓN
 DISTRITO : COCHORCO
 LOCALIDAD : BAGAL

VALOR REFERENCIAL: B/. 221,976.61 (Cin KPV) (Cin KPV)
 MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: 221,976.61 (Cin KPV)
 DURACION: 18 Meses Fecha: 05/07/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	COSTO UNITARIO	TIMBRE (DOLARES)	PAREJAS	TOTAL	%
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION						2,800.00	0.84%
1.1	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						2,800.00	0.84%
1.1.1	GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS	glo	1.00	500.00			500.00	
1.1.2	GASTOS DE VENTA A OBRA	glo	1.00	500.00			500.00	
1.1.3	GASTOS NOTARIALES	glo	1.00	200.00			200.00	
1.1.4	GASTOS ELABORACION DE PROPUESTA	glo	1.00	500.00			500.00	
1.1.5	GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Regimen, Liquidacion, etc.)	glo	1.00	500.00			500.00	
2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION						253,176.61	4.69%
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)						7,050.00	0.74%
2.1.1	CAMARA FOTOGRAFICA	unid	1.00	700.00			700.00	
2.1.2	COMPUTADORA	unid	1.00	3,500.00			3,500.00	
2.1.3	IMPRESORA	unid	1.00	700.00			700.00	
2.1.4	MOBILE PARA COMPUTADORA - HILLA	unid	1.00	400.00			400.00	
2.1.5	PAPEL A4	unid	3.00	23.00			69.00	
2.1.6	CHALKO DE INGENIERO	unid	3.00	110.00			330.00	
2.1.7	CASCO DE INGENIERO	unid	3.00	40.00			120.00	
2.1.8	CAPAZOS DE SEGURIDAD	unid	3.00	80.00			240.00	
2.1.9	LENTES DE SEGURIDAD	unid	3.00	40.00			120.00	
2.1.10	VIDIETA DE 30 cm	unid	3.00	70.00			210.00	
2.1.11	WHICHA DE 3 m	unid	3.00	15.00			45.00	
2.1.12	MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archiveros, etc.)	glo	1.00	500.00			500.00	
2.2	MOBILIZACION Y DESMOBILIZACION						3,000.00	0.87%
2.2.1	MOB Y DESMOB DE PERSONAL	car	1.00	3,000.00			3,000.00	
2.2.2	MOB Y DESMOB DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	car	1.00	3,000.00			3,000.00	
2.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Honorarios Técnicos y Adm.)						150,000.00	3.34%
2.3.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	9,000.00	6.00		14,400.00	
2.3.2	INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD	mes	1.00	5,000.00	6.00		8,100.00	
2.3.3	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	1.00	5,000.00	6.00		8,100.00	
2.3.4	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1.00	5,000.00	6.00		8,100.00	
2.3.5	TOPOGRAFO	mes	1.00	2,000.00	6.00		3,240.00	
2.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Papeles Mensuales)						24,000.00	0.74%
2.4.1	ALQUILER DE CAMERETA (a todo color)	mes	1.00	3,500.00	6.00		11,000.00	
2.4.2	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	1.00	500.00	6.00		3,060.00	
2.4.3	PAQUETE DE SERVICIOS (Luz, Agua, Internet)	mes	1.00	2,500.00	6.00		15,300.00	
2.4.4	ALQUILER DE DOS TOPOGRAFICOS Y VALORACION EN	mes	1.00	3,500.00	6.00		11,000.00	
2.5	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						12,000.00	0.37%
2.5.1	INGENIERO SUPERVISOR	mes	2.00	9,000.00	1.00		18,000.00	
2.5.2	OFICINA	mes	1.00	2,000.00	1.00		2,000.00	
2.5.3	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	unid	1.00	500.00	1.00		500.00	
2.5.4	PAPEL A4	unid	2.00	21.00	1.00		42.00	
2.5.5	MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archiveros, etc.)	glo	1.00	500.00	1.00		500.00	
2.5.6	PLOTEO DE PLANOS	glo	1.00	400.00	1.00		400.00	
2.6	GASTOS VARIOS						4,000.00	0.14%
2.6.1	BOYERA DE PRECINTAS Y CONSTANCIA	unid	11.00	75.00	6.00		2,235.00	
2.6.2	GASTOS EN DISEÑO DE MEDIDA	unid	1.00	1,000.00			1,000.00	
2.6.3	OTROS GASTOS	unid	1.00	965.00			965.00	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA=							331,976.61	4.75%

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 221,976.61(DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 61/100 SOLES)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO

Miner Michael Enco Maqui

JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.