


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/02/2025						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LA OROYA, AVENIDA OXAPAMPA Y CALLE TISHGO DEL CENTRO POBLADO QUIPARACRA, DISTRITO DE HUACHÓN DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2674453						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC				OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2674453			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 07-C			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	16/01/2025			Fecha de recepción	17/01/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
N° Item	Ajustes o modificaciones						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO

3.2. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS			
	SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO			

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 110, 000.00		

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO (MES)	COSTO UNITARIO (S/.)	% de INCIDENCIA	COSTO PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)
------	-------------	-----	-------	--------------	----------------------	-----------------	---------------------	-------------

COSTO DIRECTO A+B								86,315.13
A	SUELDOS Y SALARIOS							71,800.00
a.1.0	Personal Profesional (Personal Clave)							40,000.00
a.1.1	Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil)	mes	1	1	10,000.00	100.00%	10,000.00	
a.1.2	Especialista en Costos y Presupuesto (Ingeniero Civil y/o afines)	mes	1	1	6,000.00	100.00%	6,000.00	
a.1.3	Especialista en Estudio de Medio ambiente (Ingeniero Ambiental)	mes	1	1	6,000.00	100.00%	6,000.00	
a.1.4	Especialista en Estructuras y/o pavimentos (Ingeniero civil y/o afines)	mes	1	1	6,000.00	100.00%	6,000.00	
a.1.5	Especialista en Análisis de Riesgo y Desastres (Ingeniero civil y/o afines)	mes	1	1	6,000.00	100.00%	6,000.00	
a.1.6	Especialista en Geología y/o Geotecnia (Ingeniero Geólogo y/o afines)	mes	1	1	6,000.00	100.00%	6,000.00	
a.2.0	Personal de Apoyo Profesional							2,800.00
a.2.1	Asistente de jefe de Proyecto (Ingeniero Civil)	mes	1	1	2,800.00	100.00%	2,800.00	
a.3.0	Estudios y Otros							29,000.00
a.3.1	Estudio topográfico – Puntos Geodésicos Cert.	glb	1	1	6,500.00	100.00%	6,500.00	
a.3.2	Estudio Hidráulico e Hidrológico	glb	1	1	3,500.00	100.00%	3,500.00	
a.3.3	Estudio Geológico y Geotécnico	glb	1	1	3,500.00	100.00%	3,500.00	
a.3.4	Estudio Ambiental (Incluye Certificación Ambiental y/o FITSA)	glb	1	1	7,000.00	100.00%	7,000.00	
a.3.5	CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos)	glb	1	1	2,500.00	100.00%	2,500.00	



a.3.6	Estudio de Mecánica de Suelos, Agronómico y Agrologico	glb	1	1	3,000.00	100.00%	3,000.00	
a.3.7	Estudio de Cantera y Fuente de Agua	glb	1	1	3,000.00	100.00%	3,000.00	

B	GASTOS GENERALES							14,515.13
	GASTOS GENERALES FIJOS							11,800.00
	Alquileres y Servicios							
b.1	Equipo, materiales y otros	mes	1	1	1,800.00	100.00%	1,800.00	
b.2	Viáticos	mes	1	1	2,000.00	100.00%	2,000.00	
b.3	Equipo de Computo	mes	1	2	4,000.00	100.00%	4,000.00	
b.4	Alquiler de Camioneta	mes	1	1	4,000.00	100.00%	4,000.00	
	GASTOS GENERALES VARIABLES							2,715.13
	Material, Mobiliario y Útiles de Oficina							
c.1	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	mes	1	1	1,000.00	100.00%	1,000.00	
c.2	Varios y/o Imprevistos	global	1	1	1,715.13	100.00%	1,715.13	

C	UTILIDAD (8%)	#	6,905.21
----------	----------------------	----------	-----------------

SUB TOTAL (S/.) = A + B + C			93,220.34
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%			16,779.66
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO			110,000.00

