

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	-					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" – COMPONENTE SENDEROS, MIRADORES Y ESCALERAS – CUI 2573436"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00120100519 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU - LLAQTA MACHUPICCHI					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2573436				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0075-2023-MINCETUR-DM-COPESCO-DE-UEP		Fecha de recepción	25/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
					Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO								
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS								
3.1.1 VALOR ESTIMADO DE SERVICIOS	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/ 254,816.28 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Dieciséis con 28/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
ANEXO - 02								
PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL DE LA CONSULTORIA								
PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU (LAGIA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" – COMPONENTE: SENDEROS, MIRADORES Y ESCALERAS – CUI 2573436 Ubicación: LOCALIDAD LLAGTA DE MACHUPICCHU - DISTRITO MACHUPICCHU - PROVINCIA URUBAMBA - REGION CUSCO Fecha: 25-08-23								
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO DIAS O VECES	INCIDENCIA	PERSONAS	UNITARIO	COSTO PARCIAL	TOTAL
1.00	RECURSOS HUMANOS							S/. 90.666,67
1.01	JEFE DE PROYECTO (ARQUITECTO O ING. CIVIL), RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, RESPONSABLE DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA.	D/H	60	1,00	1	S/. 400,00	S/. 24.000,00	
1.02	ARQUITECTO, RESPONSABLE DE ARQUITECTURA EN LOS PROYECTOS URBANO Y ARQUITECTÓNICO, RESPONSABLE DE PAISAJISMO	D/H	60	1,00	1	S/. 300,00	S/. 18.000,00	
1.03	INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTADO ACTUAL, RESPONSABLE DEL PROYECTO DE PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS	D/H	60	1,00	1	S/. 300,00	S/. 18.000,00	
1.04	INGENIERO AMBIENTAL, RESPONSABLE DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	D/H	35	1,00	1	S/. 266,67	S/. 9.333,33	
1.05	INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	D/H	35	1,00	1	S/. 266,67	S/. 9.333,33	
1.06	ASISTENTE TECNICO	D/H	60	1,00	2	S/. 100,00	S/. 12.000,00	
2.00	GASTOS OPERATIVOS							S/. 45.100,00
3.00	TRANSPORTE							S/. 21.000,00
3.01	Viajeros	Día	10	1	7	S/. 180,00	S/. 1.800,00	
3.02	Transporte de carga	Paq.	2	1	7	S/. 600,00	S/. 1.200,00	
COSTO DIRECTO TOTAL								S/. 154.766,67
GASTOS GENERALES CALCULADOS								S/. 31.080,00
UTILIDAD (10%)								S/. 15.676,67
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO								S/. 203.523,33
IMPUESTOS - I.G.V. (18%)								S/. 36.634,20
TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL								S/. 240.157,53
SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTISETE CON 53/100 SOLES.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			5/05/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
Si bien se han obtenido dos cotizaciones, en el mercado existen múltiples proveedores que se dedican a actividades objeto de la convocatoria, lo cual evidencia a pluralidad de postores que participarían en el procedimiento de selección para contratar el servicio solicitado y que no emiten cotizaciones referenciales por diversos motivos durante la etapa de Actuaciones Preparatorias de la contratación.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO		x			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO		x			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
COORDINADOR DE LOGÍSTICA				