




SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	miércoles, 15 de Noviembre de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PISHIPUQUIO DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI Nro. 2606747					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	187					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2606747			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO Nº07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO SGEPIP Nº386		Fecha de recepción	7/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)																																																																																																																																																																																																																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																								
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																								
<div> <div> <p>ORDENACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE DEPORTIVO DEL CASERIO PICHIPALLO DE CENTRO POBLADO HUAYACAMA AL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH</p> <p>Código Único de Inversiones N° 2605749</p> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO UNITARIO (\$)</th> <th>PARCIAL (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DEL PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>9,000.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO</td> <td>MES</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>6,500.00</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL</td> <td>MES</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>6,500.00</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS</td> <td>MES</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>6,500.00</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>MES</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>6,500.00</td> <td>6,500.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SERÁN CORRESPONDIA)</td> <td>GLR</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>UND</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Excavación de calichas No. 30cm (paño + Herramientas Manuales)</td> <td>DIAS</td> <td>80</td> <td>200</td> <td>150.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ensayos de Laboratorio</td> <td>UND</td> <td>400</td> <td>100</td> <td>400.00</td> <td>160,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos Formado por el responsable</td> <td>UND</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>2,000.00</td> <td>200,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>PLAN DE MONITORIA AMBIENTAL (SERÁN CORRESPONDIA)</td> <td>GLR</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>3,000.00</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>ESTUDIO DE CANTERA</td> <td>MES</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>3,000.00</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>ESTUDIO FOTOGRAFICO (incl. pasaporte, pasaporte, pasaporte)</td> <td>GLR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trabajo de campo</td> <td>DIAS</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>500.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carroza</td> <td>GLR</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>2,500.00</td> <td>250,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Personal para apoyo en fotografía (serán correspondencia)</td> <td>DIAS</td> <td>400</td> <td>200</td> <td>150.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>UTILES DE OFICINA + OTROS</td> <td>GLR</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>500.00</td> <td>50,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>FOTOCOPIAS Y COPIAS DE FOTOCOPIAS DEL EXPERIMENTO TECNICO</td> <td>UND</td> <td>400</td> <td>100</td> <td>150.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</td> <td>GLR</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>5,000.00</td> <td>500,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>DIAS</td> <td>500</td> <td>100</td> <td>300.00</td> <td>150,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>ALIMENTACION DE CONSULTORIA</td> <td>GLR</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>2,000.00</td> <td>200,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>873,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>960,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPUESTOS (10% IGV)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>105,633.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,065,933.00</td> </tr> </tbody></table></div>								ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)	1	PERSONAL PROFESIONAL						1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	100	150	9,000.00	9,000.00	1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	100	150	6,500.00	6,500.00	1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	100	150	6,500.00	6,500.00	1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	100	100	6,500.00	6,500.00	1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	100	100	6,500.00	6,500.00	2	ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS						2.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SERÁN CORRESPONDIA)	GLR	100	100	10,000.00	10,000.00	2.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	UND				4,800.00		Excavación de calichas No. 30cm (paño + Herramientas Manuales)	DIAS	80	200	150.00	12,000.00		Ensayos de Laboratorio	UND	400	100	400.00	160,000.00		Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos Formado por el responsable	UND	100	100	2,000.00	200,000.00	2.3	PLAN DE MONITORIA AMBIENTAL (SERÁN CORRESPONDIA)	GLR	100	100	3,000.00	300,000.00	2.4	ESTUDIO DE CANTERA	MES	100	100	3,000.00	300,000.00	2.5	ESTUDIO FOTOGRAFICO (incl. pasaporte, pasaporte, pasaporte)	GLR				1,000.00		Trabajo de campo	DIAS	200	100	500.00	100,000.00		Carroza	GLR	100	100	2,500.00	250,000.00		Personal para apoyo en fotografía (serán correspondencia)	DIAS	400	200	150.00	60,000.00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS						3.1	UTILES DE OFICINA + OTROS	GLR	100	100	500.00	50,000.00	3.2	FOTOCOPIAS Y COPIAS DE FOTOCOPIAS DEL EXPERIMENTO TECNICO	UND	400	100	150.00	60,000.00	3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GLR	100	100	5,000.00	500,000.00	3.4	ALIMENTACION	DIAS	500	100	300.00	150,000.00	3.5	ALIMENTACION DE CONSULTORIA	GLR	100	100	2,000.00	200,000.00		COSTO DIRECTO					873,000.00		UTILIDAD (10%)					87,300.00		SUB TOTAL					960,300.00		IMPUESTOS (10% IGV)					105,633.00		VALOR REFERENCIAL					1,065,933.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)																																																																																																																																																																																																																			
1	PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																																																																																																								
1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	100	150	9,000.00	9,000.00																																																																																																																																																																																																																			
1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	MES	100	150	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																																																																			
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	100	150	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																																																																			
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	100	100	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																																																																			
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	100	100	6,500.00	6,500.00																																																																																																																																																																																																																			
2	ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS																																																																																																																																																																																																																								
2.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SERÁN CORRESPONDIA)	GLR	100	100	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																			
2.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	UND				4,800.00																																																																																																																																																																																																																			
	Excavación de calichas No. 30cm (paño + Herramientas Manuales)	DIAS	80	200	150.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																			
	Ensayos de Laboratorio	UND	400	100	400.00	160,000.00																																																																																																																																																																																																																			
	Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos Formado por el responsable	UND	100	100	2,000.00	200,000.00																																																																																																																																																																																																																			
2.3	PLAN DE MONITORIA AMBIENTAL (SERÁN CORRESPONDIA)	GLR	100	100	3,000.00	300,000.00																																																																																																																																																																																																																			
2.4	ESTUDIO DE CANTERA	MES	100	100	3,000.00	300,000.00																																																																																																																																																																																																																			
2.5	ESTUDIO FOTOGRAFICO (incl. pasaporte, pasaporte, pasaporte)	GLR				1,000.00																																																																																																																																																																																																																			
	Trabajo de campo	DIAS	200	100	500.00	100,000.00																																																																																																																																																																																																																			
	Carroza	GLR	100	100	2,500.00	250,000.00																																																																																																																																																																																																																			
	Personal para apoyo en fotografía (serán correspondencia)	DIAS	400	200	150.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																			
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																																																																																																																																																																																								
3.1	UTILES DE OFICINA + OTROS	GLR	100	100	500.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																			
3.2	FOTOCOPIAS Y COPIAS DE FOTOCOPIAS DEL EXPERIMENTO TECNICO	UND	400	100	150.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																			
3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GLR	100	100	5,000.00	500,000.00																																																																																																																																																																																																																			
3.4	ALIMENTACION	DIAS	500	100	300.00	150,000.00																																																																																																																																																																																																																			
3.5	ALIMENTACION DE CONSULTORIA	GLR	100	100	2,000.00	200,000.00																																																																																																																																																																																																																			
	COSTO DIRECTO					873,000.00																																																																																																																																																																																																																			
	UTILIDAD (10%)					87,300.00																																																																																																																																																																																																																			
	SUB TOTAL					960,300.00																																																																																																																																																																																																																			
	IMPUESTOS (10% IGV)					105,633.00																																																																																																																																																																																																																			
	VALOR REFERENCIAL					1,065,933.00																																																																																																																																																																																																																			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 <p>Mg Erik E Cribillero Depaz Sub Gerente de Abastecimiento DN N° 46580842 M. CCPL 02-6089 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				