

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24.06.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EL SERVICIO PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN IE 30001 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN IE 30001 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	345-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2626506					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A, Fecha de viabilidad: 20/12/2023 10:22:05 a.m.					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2039-2024-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	24.06.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)


N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30801 SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI: 2625595						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 150,000.00
1.1	JEFE DEL PROYECTO	6	mes	S/ 5,000.00	S/ 30,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	6	mes	S/ 4,000.00	S/ 24,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	4	mes	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00	
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	4	mes	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00	
1.6	ESPECIALISTA COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	5	mes	S/ 4,000.00	S/ 20,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO					S/ 7,500.00
2.1	ELABORACION DE PLANOS DIGITALIZADOS ARQUITECTURA	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.2	ELABORACION DE PLANOS DIGITALIZADOS ESTRUCTURAS	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.3	ELABORACION DE PLANOS DIGITALIZADOS ELECTRICAS	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.4	ELABORACION DE PLANOS DIGITALIZADOS SANITARIAS	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.5	ELABORACION DE PLANOS DIGITALIZADOS TOPOGRAFIA	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 82,999.84
3.1	TRAMITE DE CERTIFICADOS Y/O PERMISOS	1	glb	S/ 12,499.84	S/ 12,499.84	
3.2	SANEAMIENTO DE TERRENO	1	glb	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	
3.3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	glb	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	
3.4	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	1	glb	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	
3.5	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	1	glb	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	
3.6	GESTION DE RIESGOS	1	glb	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	
3.7	EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
A. COSTO DIRECTO						S/ 240,499.84
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 18,920.00
4.1	COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS	2	und	S/ 3,460.00	S/ 6,920.00	
4.2	PLOTTER	1	und	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.3	IMPRESORA	1	und	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
4.4	ESTACION TOTAL	1	und	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
4.5	DRONE	1	und	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE ORIGEN					S/ 6,225.09
5.1	Hojas BOND	1	glb	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
5.2	ROLL PLOTTER	1	glb	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
5.3	ARCHIVADORES Y FOLDER MANILA	1	glb	S/ 1,550.00	S/ 1,550.00	
5.4	OTROS	1	glb	S/ 2,675.09	S/ 2,675.09	
B. GASTOS GENERALES						S/ 25,145.09
C. UTILIDAD (10% CB)						S/ 24,049.88
SUB TOTAL (A + B + C)						S/ 299,694.91
IGV (18%)						S/ 52,145.08
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 341,840.00

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Ing. FRANK GONZALES QUIST
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/> Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 341,840.00				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
...							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.06.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25.06.2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
SAEZ INGENIEROS EIRL, SALAZAR BARZOLA JOSE LUIS, CSC CONSULTING EIRL							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
De ser afirmativa la respuesta, detallar:							
5.							
ING. ELMER BUJAICO CCOICCA							
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							