

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		21/06/2024									
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL									
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		X	CONSULTORÍA EN GENERAL			CONSULTORÍA DE OBRA			
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		33		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP									
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°1627-GDUR			Fecha de recepción		11/10/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI					NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO					
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X			
		Documento que aprueba la estandarización						Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA											
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación				

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"					
CLIENTE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN					
DESCRIPCIÓN :	CÁLCULO DESAGREGADO DE SUPERVISION					
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					57,933.93
01.01.00	Equipos de Computo					
01.01.01	- copias en impresiones	gib	1.00	8.00	416.31	3,330.51
01.01.02	- Comunicación (Radio Trasmisores)	und	1.00	1.00	508.48	508.48
01.01.03	- Ploteos	gib	1.00	8.00	300.00	2,400.00
01.02.00	Mobiliario					
01.02.01	- Mesas y sillas para oficina	juego	2.00	1.00	423.73	847.46
01.02.02	- Escritorio con silla	juego	2.00	1.00	254.24	508.48

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

01.02.03	- Plazuela acústica	und	2.00	1.00	169.50	339.00
01.03.00	Equipos de Georeferenciación					
01.03.01	- Equipos de Georeferenciación	gib	1.00	1.00	50,000.00	50,000.00
02.00.00	Gastos Indirectos varios					714.01
02.01.00	Legales y notariales sobre la organización	gib	1.00		714.01	714.01
03.00.00	Gastos de Liquidación de Obra					21,584.77
03.01.00	Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
03.02.00	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
03.03.00	Fotocopia de planos	gib	1.00		84.75	84.75
03.04.00	Fotocopia de documentos	gib	1.00		84.75	84.75
03.05.00	Empastado, encuadernado, anillado	gib	1.00		169.50	169.50
03.06.00	Impresión y/o fotocopia de Expediente Técnico de liquidación de obra	juego	1.00		144.07	144.07
03.07.00	Material de Oficina e impresión	gib	1.00		101.70	101.70
04.00.00	Pruebas de control de calidad					13,330.00
04.01.00	Pruebas para concreto					
04.01.01	Diseño de Mezclas f.c. 175kg/cm ²	und	1.00		100.00	100.00
04.01.02	Diseño de Mezclas f.c. 210kg/cm ²	und	1.00		100.00	100.00
04.01.03	Diseño de Mezclas f.c. 280kg/cm ²	und	1.00		120.00	120.00
04.01.04	Diseño de Mezclas f.c. 100kg/cm ²	und	1.00		100.00	100.00
04.01.05	Esfuerzo a la compresión de especímenes de concreto (7, 14 y 28 días)	und	1.00		80.00	80.00
04.02.00	Pruebas para Agregados					
04.02.01	Granulometría de agregado grueso	und	1.00		60.00	60.00
04.02.02	Granulometría de agregado fino	und	1.00		60.00	60.00
04.02.03	material que pasa la malla N° 200	und	1.00		30.00	30.00
04.02.04	Abrasion por medio de la maquina Los Angeles	und	1.00		50.00	50.00
04.02.05	Gravedad específica y absorción para agregado grueso	und	1.00		45.00	45.00
04.02.06	Gravedad específica y absorción para agregado fino	und	1.00		45.00	45.00
04.02.07	Peso unitario de agregado grueso	und	2.00		60.00	120.00
04.02.08	Peso unitario de agregado fino	und	2.00		60.00	120.00
04.02.09	Contenido de humedad	und	1.00		65.00	65.00
04.03.00	Pruebas para Suelos (Canteras, base y subbase)					
04.03.01	Análisis granulométrico por tamizado	und	1.00		50.00	50.00
04.03.02	límite líquido	und	1.00		60.00	60.00
04.03.03	límite plástico	und	1.00		60.00	60.00
04.03.04	Contenido de humedad	und	1.00		55.00	55.00
04.03.05	material que pasa la malla N° 200	und	1.00		50.00	50.00
04.03.06	Clasificación SUC	und	1.00		70.00	70.00
04.03.07	Clasificación AASHTO	und	1.00		70.00	70.00
04.03.08	CBR suelos	und	2.00		80.00	160.00
04.03.09	Abrasion por medio de la maquina Los Angeles	und	1.00		75.00	75.00
04.03.10	Partículas fracturadas	und	1.00		60.00	60.00
04.03.11	Partículas chatas y alargadas	und	2.00		60.00	120.00
04.03.12	Durabilidad con sulfato de magnesio	und	1.00		50.00	50.00
04.03.13	Sales solubles	und	1.00		45.00	45.00
04.04.00	Ensayos Especiales					
04.04.01	Corte directo - para muros de contención	und	1.00		100.00	100.00
04.04.02	Ensayo in situ CBR - subrasante (1c/100 m)	und	12		85.00	1,020.00
04.04.03	Proctor modificado - subbase (1c/450 m ²)	und	20		100.00	2,000.00
04.04.04	Densidad mediante cono de arena - subbase (1 c/250 m ²)	und	35		90.00	3,150.00
04.04.05	Proctor modificado - base (1c/450 m ²)	und	18		100.00	1,800.00
04.04.06	Densidad mediante cono de arena - base (1 c/250 m ²)	und	36		90.00	3,240.00
05.00.00	Equipos de protección para el personal técnico					720.00
05.01.00	chalecos	und	10.00		35.00	350.00
05.02.00	gafas	und	10.00		7.00	70.00
05.03.00	mascarilla KN 95	und	10.00		6.00	60.00
05.04.00	Protector facial	und	10.00		12.00	120.00
05.05.00	casco de seguridad	und	10.00		12.00	120.00
#REF!	Bolsa para basura	cto	5.00	4	2.00	40.00
TOTAL GASTOS FIJOS (1)				0.87%		S/. 94,282.71


José A. Chavez Rios
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 42295

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"				
CLIENTE		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN				
DESCRIPCION :		CÁLCULO DESAGREGADO DE SUPERVISION				
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)						
Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

01.00.00	Gastos de oficina en sede central (incidencia 20%)					12,640.00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	- Secretaria	mes	0.20	8.00	1,500.00	2,400.00
01.01.02	- Alquiler y mantenimiento de oficina	mes	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
01.01.03	- Alquiler de oficina	mes	1.00	8.00	200.00	1,600.00
01.01.04	- Servicios (agua, luz, telefonía)	mes	1.00	8.00	80.00	640.00
02.00.00	Gastos de personal profesional y auxiliar					320,000.00
02.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
02.01.01	- Jefe de Supervision	mes	100%	8.00	17,000.00	136,000.00
02.01.02	- Ing. Supervisor de obra	mes	100%	8.00	15,000.00	120,000.00
02.01.03	- Ing. Supervisor de obra - asistente	mes	100%	8.00	8,000.00	64,000.00
03.00.00	Movilidad y viáticos					168,000.00
03.01.00	Movilidad					
03.01.01	- Alquiler de camioneta incluido combustible	mes	2.00	8.00	7,500.00	120,000.00
03.01.02	- chofer	mes	2.00	8.00	3,000.00	48,000.00
04.00.00	Alimentación					24,926.76
04.01.00	Alimentación					
04.01.01	- Alimentación	mes	1.00	8.00	3,115.85	24,926.76
05.00.00	Servicios básicos para el periodo de ejecución de obra					2,400.00
05.01.00	Servicios de energía eléctrica y comunicaciones					
05.01.01	- Consumo de energía eléctrica	mes	1.00	8.00	300.00	2,400.00
06.00.00	Seguros					14,461.39
06.01.00	Seguro de accidentes personales	gib	1.00		4,182.85	4,182.85
06.02.00	Seguro complementario de trabajo de riesgo	gib	1.00		8,640.00	8,640.00
06.03.00	Vida ley	gib	1.00		1,217.33	1,217.33
06.04.00	Costo por emision de poliza	gib	1.00		421.21	421.21
TOTAL GASTOS VARIABLES (I)				5.02%		S/. 542,428.15
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (I) + (II)				5.90%		S/. 636,710.86


José A. Chávez Ríos
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P.N° 42295

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además
adjuntar
al

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/			636,710.86

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	
	CHAVEZ RIOS JOSE ARTEMIO				
	ORBEGOZO CAVERO CHISTIAM MARTIN				
	BARRETO OTINIANO SEGUNDO HILARIO				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN

Lic. G. Marilyn Armas Ponce
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.