

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO URBANO TARAPOTO - I ETAPA, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTÍN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) 2560462						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	207						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2560462					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GP-193-2023	Fecha de recepción	10/03/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 362,502.99 (Trescientos sesenta y dos mil quinientos dos con 99/100 soles) incluido IGV				



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/04/2023
------------	--	------------	---	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
------------	---	----	---	----	--

1. SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2. GIL PEREZ FREYRE ROLDAN
3. TECNOLOGIA Y CONSULTORIA JOSPAQ S.R.L.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



ESTRUCTURA DE COSTOS

"AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO URBANO TARAPOTO - I ETAPA, DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/	Particip. %	Tiempo (días calendario)	Sub Total S/
A. GASTOS DIRECTOS (*)							S/ -
A.1 Personal clave							
	Ingeniero Jefe del Proyecto	Und.	1	S/ -	100%	120	S/ -
	Ingeniero Especialista en Análisis y Diseños de Líneas Eléctricas en Media Tensión	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Ingeniero Especialista en Análisis y Diseños de Redes Eléctricas en Baja Tensión	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
A.2 Personal complementario							
	Especialista en Estudios Ambientales de Sistemas de Distribución Eléctrica	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Ingeniero Especialista en Trabajos Geológicos, Geotécnicos y Diseño de Cimentaciones	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Arqueólogo	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Cadista	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Técnico Electricista	Und.	3	S/ -	100%	30	S/ -
	Asistente Administrativo	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Chofer	Und.	1	S/ -	100%	90	S/ -
A.3 Hospedajes, oficina, comunicaciones y movilidad							
	Hospedajes	Glb/mes	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Alquiler de oficina (incluye agua y luz) (Adecuada a Protocolos de Prevención de COVID-19 Zona de Triaje)	Glb/mes	1	S/ -	100%	120	S/ -
	Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Glb/mes	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Camioneta 4X4 (Inc. Combustible y equipos de seguridad)	Glb/mes	1	S/ -	100%	60	S/ -
A.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros							
	Mobiliario de oficina	Glb/mes	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Mobiliario y Equipamiento de prevención COVID - 19 (Zona de triaje, termómetro digital, oxímetro y otros)	Glb	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Computadora (Inc. Software)	Glb/mes	3	S/ -	100%	90	S/ -
	Útiles de Oficina	Glb/mes	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Estación Total	Glb	1	S/ -	100%	-	S/ -
	Teléfonos	Glb	1	S/ -	100%	-	S/ -
	GPS	Glb	3	S/ -	100%	-	S/ -
	Plotter	Glb	1	S/ -	100%	-	S/ -
	Impresora A4	Glb/mes	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Impresora A3	Glb/mes	1	S/ -	100%	90	S/ -
	Camaras Fotograficas	Glb	3	S/ -	100%	-	S/ -
A.5 Pruebas de Detección COVID-19 (Todo el personal)							
	Pruebas de detección COVID-19	Glb/mes	12	S/ -	100%	90	S/ -
	Mascarillas comunil. de 3 pliegues (x 100 und.)	Glb/mes	12	S/ -	100%	90	S/ -
	Alcohol Gel (500 ml)	Glb/mes	12	S/ -	100%	90	S/ -
	Careta protectora facial	Glb/mes	12	S/ -	100%	90	S/ -
A.6 Equipos de protección personal							
	Cascos	Und	12	S/ -	100%	-	S/ -
	Zapatos dielectricos	Und	12	S/ -	100%	-	S/ -
	Pantalón	Und	12	S/ -	100%	-	S/ -
	Camisas	Und	12	S/ -	100%	-	S/ -
	Lentes de protección	Und	12	S/ -	100%	-	S/ -
A.7 Tasas							
	Instrumento Ambiental	Glb	1	S/ -	100%	-	S/ -
	CIRA	Glb	1	S/ -	100%	-	S/ -
A.8 Seguros y Examen Medico Ocupacional							
	SCTR	Glb/mes	1	S/ -	100%	120	S/ -
	Examen Medico Ocupacional	Und	12	S/ -	100%	-	S/ -
B. GASTOS INDIRECTOS							S/ -
C. UTILIDAD							S/ -
D. SUBTOTAL (A + B + C)							S/ -
E. IGV (18% * D)							S/ -
F. VALOR REFERENCIAL (D + E)							S/ -

(*): El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y beneficios sociales

