

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTIVACIONES PRELIMINARIAS
(SERVICIOS Y CONSULTORÍA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13.05.2024					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCIÓN DE GESTIÓN FORESTAL FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
						X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI 2481265.					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		047-2024		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			META PRESUPUESTAL N° 12
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP			2481265		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDUM N° 102-2024-GRJ-DRA/DGFFSRA		Fecha de recepción	
						1/03/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORÍA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

De la Entidad y de tres proveedores que se encuentran en el rubro


3.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	soles	x	Dólares		OTRO	Señalar otra moneda
		MONTO	700,000 (Setecientos mil con 00/100 soles)					

El artículo 34 del Reglamento establece que, en el caso de consultorías de obra, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.

Detalle de las Estructura de Componentes o Rubros de la Entidad y tres proveedores del rubro: JESUS OMAR NICOMEDES MELENDEZ LLERENA RUC: 10413220446, VAM CONSTRUCTORS S.R.L RUC: 20568246935, DOMINGUEZ GUTIERREZ WILSON MICHAEL RUC: 10441636259

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIA DE OBRA)

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE AGOYAMBA Y PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE Tarma DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	UNID	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 156,000.00
1.1	Asesoramiento	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.2	Asesoramiento en el diseño	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.3	Asesoramiento en la ejecución	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.4	Asesoramiento en el monitoreo	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.5	Asesoramiento en el mantenimiento	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.6	Asesoramiento en el control y supervisión	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.7	Asesoramiento en el control y supervisión	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.8	Asesoramiento en el control y supervisión	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.9	Asesoramiento en el control y supervisión	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
1.10	Asesoramiento en el control y supervisión	3	mes		S/ 52,000.00	S/ 156,000.00
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/ 271,500.00
2.1	Elaboración de planes de trabajo de diseño administrativo	3	gb		S/ 2,200.00	S/ 6,600.00
2.2	Elaboración de planes de trabajo de Hidráulica	3	gb		S/ 2,200.00	S/ 6,600.00
2.3	Elaboración de planes de trabajo de Meteorología	3	gb		S/ 2,200.00	S/ 6,600.00
2.4	Elaboración de planes de trabajo de Geomorfología	3	gb		S/ 2,200.00	S/ 6,600.00
2.5	Elaboración de planes de trabajo de Edificación	3	gb		S/ 2,200.00	S/ 6,600.00
2.6	Elaboración de planes de trabajo de Topografía	3	gb		S/ 2,200.00	S/ 6,600.00
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 271,500.00
3.1	Contratación de Personal Geodésico	1	gb		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.2	Contratación de Personal Meteorológico	1	gb		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3.3	Elaboración de Cálculos	1	gb		S/ 9,100.00	S/ 9,100.00
3.4	Ensayo de Clasificación de Suelos	1	gb		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.5	Ensayo de Corte Directo y Traslado	1	gb		S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
3.6	Ensayo de Diseño de Pasa	1	gb		S/ 138,000.00	S/ 138,000.00
3.7	Diseño de Muebles	1	gb		S/ 4,800.00	S/ 4,800.00
3.8	Estudio de Canteos	1	gb		S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
3.9	Estudio Agrícola	1	gb		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
3.10	Tratado de Corte y PMA	1	gb		S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
3.11	Contratación de Personal	1	gb		S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
3.12	Permisos ante el AUA	1	gb		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.13	Expendiente de Terreno	1	gb		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
3.14	Estudio Complementarios	1	gb		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 34,500.00
4.1	Computadora 486	3	unidades		S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
4.2	Computadoras y/o Laptop	2	unidades		S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
4.3	Impresora color	1	unidades		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
4.4	Impresora	1	unidades		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
4.5	Escáner	1	unidades		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 494,350.00
B. COSTO GASTOS GENERALES						S/ 49,435.00
C. UTILIDAD (10.00% C.B.)						S/ 49,435.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 593,220.00
IGV (10.00% C.B.)						S/ 65,254.20
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 658,474.20



3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.