

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO SANDIA PUNO

Ruc/código : 20601608341

Nombre o Razón social : IMPERIO K Y M S.R.L.

Fecha de envío : 13/04/2023

Hora de envío : 20:31:57

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Dentro del listado de descripción de bienes, se indica CERRADURA DE 3 GOLPES, no obstante en los planos de las puertas de metal madera, se indica CERRADURA DE 2 GOLPES.

Solicitamos al comité aclarar este punto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: Cerradura Página: 21

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria hecha la evaluación indica que según el artículo 2 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado según el principio de Eficacia y Eficiencia indica que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad. Por lo que el bien a utilizar es el de cerradura de tres golpes, en vista de que este se precisa en el precio referencial, la cual es propio del bien señalado. SE ACOGE.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifican los planos N° 01, 02, 03, 04 y 05.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO SANDIA PUNO

Ruc/código : 20601608341

Nombre o Razón social : IMPERIO K Y M S.R.L.

Fecha de envío : 13/04/2023

Hora de envío : 20:31:57

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los planos de PUERTAS CONTRAPLACADAS, en el detalle del plano se observa..... TABLERO REBAJADO, solicitamos respetuosamente al comité aclarar si esto es un error ya que la puerta es contraplacada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** Puertas co      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria hecha la evaluación indica que según el artículo 2 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado según el principio de Eficacia y Eficiencia indica que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad. Por lo que, la puerta es contraplacada, en vista de que así se indica en los planos del expediente técnico excepto en uno de los detalles. SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifican los planos N° 06 y N° 07.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO SANDIA PUNO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	20:31:57

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

El plazo de entrega de los bienes es 30 días, tomando en cuenta la cantidad de puertas y tomando en cuenta q la instalación requerirá aproximadamente 7 días, solicitamos al comité, se pueda ampliar el plazo de entrega de las mismas a 40 días

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 10    **Literal:** Plazo    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme al estudio de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con el plazo indicado de 30 días, para mayor pluralidad de postores se amplía el plazo de entrega a 40 días calendarios y se incluye el factor de evaluación para el plazo de entrega. SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El bien materia de la presente adquisicion se entregará a los (40) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscripción del contrato. Además se consigna como otros factores de evaluacion PLAZO DE ENTRAGA.