

|  |  |   |  |   |  |   |  |                             |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|
| FORMATO  |  |   |  |   |  |   |  |                             |  |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |  |   |  |   |  |   |  |                             |  |
| DATOS GENERALES  |  |   |  |   |  |   |  |                             |  |
| 1.1  |  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |  | 29/05/2024  |  |   |  |                             |  |
| 1.2  |  | ÁREA USUARIA  |  | DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.   |  |   |  |                             |  |
| 1.3  |  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       |  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO SAMANIATO A LA COMUNIDAD DE CANTA GALLO DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO. |  |   |  |                             |  |
| 1.4  |  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  | .....   |  |   |  |                             |  |
| 1.5  |  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  |  | 122   |  |   |  |                             |  |
| 1.6  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |  | Código  |  | 2615646                                   |  |                             |  |
|  |  |   |  | Documento que declaró la viabilidad   |  |   |  |                             |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                             |  |   |  |   |  |   |  |                             |  |
| 2.1  |  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   |  | Documento de requerimiento  |  | REQUERIMIENTO N° 209-2024-MDK-OGEP/DGM-D. |  | Fecha de recepción          |  |
| 2.2  |  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA |  | Fecha de la segunda versión   |  | De oficio                                 |  | Con motivo de observaciones |  |
| 2.3  |  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        |  | SI  |  | De oficio                                 |  | Con motivo de observaciones |  |
| 2.4  |  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS                     |  | SI  |  | De oficio                                 |  | Con motivo de observaciones |  |
| 2.5  |  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |  | SI  |  | De oficio                                 |  | Con motivo de observaciones |  |
| 2.6  |  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   |  | SI  |  | De oficio                                 |  | Con motivo de observaciones |  |
| 2.7  |  | REQUERIMIENTO   |  | SI  |  | De oficio                                 |  | Con motivo de observaciones |  |
| 2.8  |  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |  |   |  |                             |  |
| 2.9  |  | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  | NO HUBO   |  |   |  |                             |  |
|  |  |   |  | Consignar una síntesis de las observaciones   |  |   |  |                             |  |
| 2.9  |  | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA  |  | NO HUBO   |  |   |  |                             |  |
|  |  |   |  | Consignar una síntesis de las observaciones   |  |   |  |                             |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI  
LA CONVENCIÓN - CUSCO

CPC. Juan Martín Alondra Huarcappa  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FORMATO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° ítem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO HUBO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL PROVEEDOR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° ítem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE LA ENTIDAD  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° ítem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO : 131,200.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES: 3,985.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD :13,120.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL :148,305.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IGV 18% :26,694.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL :175,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevos Soles   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dólares  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otro:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI 175,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar otra moneda  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO : 131,200.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES: 3,985.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD :13,120.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL :148,305.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IGV 18% :26,694.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL :175,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/04/2024   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/05/2024  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI<br>LA COMISIÓN DE LICITACIÓN - LUSCO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPC. Juan Martín Aguilar Huamani<br>JEFE DE ABASTECIMIENTO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |