


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16 DE FEBRERO DE 2024.
1.2 ÁREA USUARIA	<p>META 01: RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR INKA RAQAY Y CAMINO PRE HISPANICO A LA GRAN CAVERNA; DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU, EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO DISTRITO DE MACHUPICCHU</p> <p>META 02: RECUPERACION DEL CAMINO RITUAL INCA SECCION QORIKANCHA - ÑUSTAPAKANA DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 07: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SECTOR PAQCHAYOQ, SUB SECTORES (E.F.G.H) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 09: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL MONUMENTO TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARCAPATA DISTRITO DE MARCAPATA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 10: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO DE TUNGASUCA DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 11: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO ANDENES DE PAN DE AZUCAR Y RIOJA, SECTORES I - II DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 12: MEJORAMIENTO SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SECTOR III PLAZA KANCHA DE LA ZONA MONUMENTAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE PIKILLAQTA DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 13: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE YURAQ RUMI (ÑUSTA HISPANA) - SECTORES I-II DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 14: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DE LOS SECTORES SINKUNA KANCHA, HORNOPATA Y ANDENES EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 16: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DE LOS SECTORES I, II Y III DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE URQO DISTRITO DE CALCA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 18: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL PAISAJE ARQUEOLOGICO DE WAQRAPUKARA DISTRITO DE ACOS - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>META 21: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI. DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO</p> <p>META 22: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ORURILLO DEL DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO</p> <p>META 25: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE UMACHIRI UMACHIRI DEL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO</p> <p>META 37: AF PAN SAQSAYWAMAN (Gestion Programa)</p> <p>META 38: AF PAN MACHUPICCHU (Gestion Programa)</p> <p>META 43: AF OBRAS Y PUESTA EN VALOR MUEBLES (Conservacion)</p> <p>META 71: AREA FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO - (CONTROL PATRIMONIAL)</p> <p>META 79: COORDINACION DE ITINERARIOS CULTURALES DEL QHAPAQ NAN</p> <p>META 85: SUB DIRECCION DE INTERCULTURALIDAD</p>
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DDC-C
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p>C013: CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESTRUCTURAS PREHISPANICAS</p> <p>C0309: ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL</p> <p>C0308: CONSERVACION Y RESTAURACION DEL CAMINO RITUAL</p> <p>C0306: SENSIBILIZACION Y DIFUSION CULTURAL</p> <p>C0298: ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL</p> <p>C0297: CONSERVACION ESTRUCTURAS</p> <p>C0296: INVESTIGACION ARQUEOLOGICA</p> <p>C0232: CONSERVACION Y RECUPERACION</p> <p>C0470: SENSIBILIZACION Y DIFUSION CULTURAL</p> <p>C0226: CONSERVACION Y RECUPERACION</p> <p>C0290: ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL</p> <p>C0291: CONSERVACION ESTRUCTURAS</p> <p>C0292: INVESTIGACION ARQUEOLOGICA</p> <p>C0284: ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL</p> <p>C0285: CONSERVACION ESTRUCTURAS</p> <p>C0286: INVESTIGACION ARQUEOLOGICA</p> <p>C0465: ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL</p> <p>C0466: CONSERVACION ESTRUCTURAS</p> <p>C0464: SENSIBILIZACION Y DIFUSION CULTURAL</p> <p>C0458: ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL</p> <p>C0457: SENSIBILIZACION Y DIFUSION CULTURAL</p> <p>C0456: GESTION DEL PROYECTO</p> <p>C0460: INVESTIGACION ARQUEOLOGICA</p> <p>C0455: SUPERVISION</p> <p>C0453: CONSERVACION ESTRUCTURAS</p> <p>C0193: ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL</p> <p>C0194: CONSERVACION ESTRUCTURAS</p> <p>C0191: GESTION DEL PROYECTO</p> <p>C0280: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESTRUCTURAS</p> <p>C0274: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESTRUCTURAS</p> <p>C0142: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESTRUCTURAS</p> <p>C0312: FORTALECIMIENTO CAPACIDADES</p> <p>C0230: GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA</p> <p>C0315: GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA</p> <p>C0412: RESTAURACION DE BIENES CULTURALES</p> <p>C0355: ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>C0353: ORGANIZACIÓN, CONDUCCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO</p> <p>C0356: EJECUCION DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO</p> <p>C0432: EVALUACION DE PLANES DE MANEJO</p>

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
		C0407: GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO C0263: PROMOCION Y DIFUSION DE DERECHOS COLECTIVOS C0268: REALIZACION DE ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCION C0391: REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICA C0266: REALIZACION DE MONITOREOS CONJUNTOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2234945 / 2445733 / 2478557 / 2484474 / 2485597 / 2485912 / 2485914 / 2485915 / 2485916 / 2487730 / 2489229 / 2496607 / 2496978 / 2511928 /					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS		Fecha de recepción	2/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la cuarta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la quinta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	—		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratación en paquete, permitira obtener mejores ventajas por la obtencion de mejores precios para la entidad en conjunto, y por que el abastecimiento en un solo punto, beneficia en reduccion de tiempos y responsabilidad por parte del proveedor.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	—		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			—	Fecha de aprobación	—	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			—	Fecha de inicio de vigencia	—	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	—	—						
	—	—						
	—	—						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02 DE FEBRERO 2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15 DE FEBRERO 2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO PROVEEDOR 01: REPUESTOS LIMA S.R.L. PROVEEDOR 02: SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.L. PROVEEDOR 03: INVERSIONES CECO S.A.C. PROVEEDOR 04: SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD S.A.C.	SI	X	NO -
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.	SI	X	NO -
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.	SI	-	NO X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.	SI	-	NO X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.	SI	-	NO X
4	<div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: fit-content;"> MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO AREA FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Ing. Edy Ivan Bustos Huilca JEFE </div> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				