


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIONES Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACIÓN LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2557696						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-----						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-----					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 094-2025-LECS/SGSYL/MPV	Fecha de recepción	25/03/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones								
	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones								
	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
----	-----
----	-----
----	-----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA							
PROYECTO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "REHABILITACION LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"							
FECHA: Julio 2024		PLAZO DE EJECUCION		6.00		Meses	
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
ITEM		DESCRIPCION		SUPERVISIÓN			
		UNIDAD	CANTIDAD	%PARTICIPACIÓN	TIEMPO EN MESES	PRECIO MENSUAL	SUB TOTAL \$/.
I	ETAPA SUPERVISION DE OBRA						
I-A	HONORARIO PROFESIONAL - EJECUCION DE OBRA						111,000.00
	Ingeniero jefe Supervisión	mes	1.00	100.00%	6.00	10,000.00	60,000.00
	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	1.00	100.00%	6.00	3,500.00	21,000.00
	Ingeniero Especialista en Hidráulica	mes	1.00	50.00%	6.00	6,000.00	18,000.00
	Topografo	mes	1.00	50.00%	6.00	4,000.00	12,000.00
II-B	ALQUILERES Y SERVICIOS						42,320.00
	Movilidad y viáticos para personal técnico	mes	1.00		6.00	1,200.00	7,200.00
	Eq.Topográfico(Estación Total)	mes	1.00		6.00	2,000.00	12,000.00
	Computadora	mes	2.00		6.00	500.00	6,000.00
	Impresora	glb	1.00		1.00	800.00	800.00

13

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	Telefonia,internet,otros	mes	1.00		6.00	320.00	1,920.00		
	Informe Mensual,Planos,Impresos	mes	1.00		6.00	1,000.00	6,000.00		
	Material y Utiles de Limpieza	glb	1.00		6.00	500.00	3,000.00		
	Gastos de Servicios Públicos	mes	1.00		6.00	300.00	1,800.00		
	Gastos de Alquiler de oficina	mes	1.00		6.00	600.00	3,600.00		
III	RECEPCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO								6,378.30
III-A	HONORARIOS DE PERSONAL								
	Ingeniero Supervisor	mes	1.00	100.00%	0.50	10,000.00	5,000.00		
III-B	ALQUILERES Y SERVICIOS								
	Material y Utiles de Limpieza	glb	1.00		1.00	421.30	421.30		
	Informe Mensual,Planos,Impresos	mes	1.00		0.33	800.00	264.00		
	Telefonica,Internet,otros	mes	1.00		0.33	600.00	198.00		
	Gastos de Alquiler de Oficina y Alojamientos	mes	1.00		0.33	1,500.00	495.00		
TOTAL DE COSTO DIRECTO									159,698.30
IGV (18%)									28,745.69
TOTAL DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION									188,444.00
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 188,444.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/01/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/03/2025			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU Ing. Juan Luis Alva Vigo SUBGERENTE DE ACERCAAMIENTO Y S.I. CO.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									