

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVICION DE OBRA:CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE AYASH HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2559871						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	137						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2559871					
		Documento que declaró la viabilidad			FICHA TECNICA SIMPLIFICADA			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 592-2024-MDSM-SGEIP/MMM		Fecha de recepción	16/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### **ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA**

##### **GASTOS GENERALES**

##### **A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION**

##### **I. GASTOS FIJOS**

79 609.00

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$
<b>01. Gastos financieros</b>						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			300.00	600.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	10.00			25.00	250.00
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Canteras)	0.00			0.00	0.00
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00			0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>850.00</b>

##### **II. GASTOS VARIABLES**

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$
<b>01. Personal técnico administrativo</b>						
01.01	Sueldos y Beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100.00%	8 500.00	42 500.00
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	1.00	5.00	50.00%	6 000.00	15 000.00
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	2.00	50.00%	5 000.00	5 000.00
<b>02. Materiales y otros</b>						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	360.00	1 800.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	50%	5000.00	12 500.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	360.00	1 800.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						<b>78 750.00</b>

##### **B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN**

##### **I. GASTOS FIJOS**

5 925.00

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$
<b>01. Gastos por liquidación</b>						
01.01	Fotocopias					
01.01.01	- Copias de Planos			100%	325.00	325.00
01.01.02	- Copias de Planos			100%	350.00	350.00
01.01.03	- Elaboración de Documentación de Liquidación de Sup.			100%	1 000.00	1 000.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>1 675.00</b>

##### **II. GASTOS VARIABLES**

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$
<b>01. Personal técnico administrativo</b>						
01.01	Sueldos y Beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	8 900.00	4 250.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						<b>4 250.00</b>

#### **3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 111, 011.45 (Ciento Once Mil Once con 45/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	85.525.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISION	85.525.00
UTILIDAD (10%)	8.552.50
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	94.077.50
IGV (18%)	16.933.95
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	111.011.45

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/03/2024
-----	---	------------	--	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

*De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.*

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.*

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.*

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

5.	 <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
----	---	--	--	--	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.