

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/07/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA-PIURA" CON CUI N°2507082					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRAS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	74					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2507082				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°986-06-2023-SGIN-MPT		Fecha de recepción	27/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			-----	Fecha de aprobación	-----
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-----	Fecha de inicio de vigencia	-----
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-----	-----
-----	-----
-----	-----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-----	-----

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-----	-----

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - DISTRITO DE PARIÑAS-PROVINCIA DE TALARA-PIURA, CON CUI Nº 2507082"

Estructura de Costo

DESAGUAMIENTO DE GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN

OBRA

DEPARTAMENTO

PIURA

PROVINCIA

TALARA

DISTRITO

PARIÑAS

TRUFA

URB FELIPE SANTIAGO SALAVERRY

PROYECTO

Nro-23

COSTO DIRECTO

S/ 8,504,472.92

VALOR REFERENCIAL

S/ 9,304,834.11

Gastos Generales Variables:

3.77%

	DESCRIPCION	MES	UNIT.	PARCIAL	INCL.	SUB-TOTAL	TOTAL
	ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA						248,710.00
a)	Obra :						187,800.00
	Ing. Jefe de Supervisión	7.00	8,000.00	56,000.00	1.00	56,000.00	
	Ing. Ambiental	7.00	5,000.00	35,000.00	1.00	35,000.00	
	Ing. Seguridad	7.00	5,000.00	35,000.00	1.00	35,000.00	
	Ing. Asistente	7.00	4,000.00	28,000.00	1.00	28,000.00	
	Topógrafo	7.00	3,000.00	21,000.00	1.00	21,000.00	
	Chofer	7.00	1,800.00	12,600.00	1.00	12,600.00	
b)	Seguros:						14,800.00
	Seguro de Vida	7.00	2,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	
c)	Multas:						3,950.00
	Escritorio con Sillas	7.00	150.00	1,050.00	1.00	1,050.00	
	Fuente de Alimentación e Información	7.00	120.00	840.00	1.00	840.00	
	Dispositivos de Agua	7.00	300.00	2,100.00	1.00	2,100.00	
d)	Elementos de Seguridad						3,220.00
	Protección de cables tipo nylon	7.00	5.00	35.00	1.00	35.00	
	Quermas de nylon	7.00	15.00	105.00	1.00	105.00	
	Carros de mano con punta de acero	7.00	250.00	1,750.00	1.00	1,750.00	
	Cable para ligadura	7.00	80.00	560.00	1.00	560.00	
	Chinoses	7.00	80.00	560.00	1.00	560.00	
	Llaves	7.00	20.00	140.00	1.00	140.00	
e)	Servicios						31,150.00
	Servicio de energía eléctrica	7.00	300.00	2,100.00	1.00	2,100.00	
	Servicio de teléfono e internet	7.00	250.00	1,750.00	1.00	1,750.00	
	Alquiler de camión	7.00	3,000.00	21,000.00	1.00	21,000.00	
	Suministro de bienes Partales	7.00	1,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	
f)	Otros:						9,590.00
	Administrativos	7.00	450.00	3,150.00	1.00	3,150.00	
	Fotocopias, notas de planos	7.00	250.00	1,750.00	1.00	1,750.00	
	Impresiones, roles de escritorio, oficina	7.00	350.00	2,450.00	1.00	2,450.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL PLUVIAL EN LA URBANIZACION FELIPE SANTIAGO SALAVERRY-
DISTRITO DE PARIÑAS-PROVINCIA DE TALARÁ-PIURA", CON CUI N° 2507082

Gastos Generales Fijos:						1.23%
DESCRIPCION	UNID.	CANT.	C.UNIT.	INCID.	PARCIAL	TOTAL
						81,500.00
Ensayos de Mecánica de Suelos (compactación, Proctor modificado, Límites de atterberg, Granulometría, resistencia del concreto, diseño de mezcla)	gbl	1.00	72,500.00	1.00	72,500.00	
Liquidación	Und	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES:						330,210.00
RESUMEN:						
Gastos Generales Variables:						3.77%
Gastos Generales Fijos:						1.23%
TOTAL GASTOS GENERALES:						5.00%

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 330,210.00 (Trescientos Treinta Mil Doscientos Diez con 00/100)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/07/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:				

5.	<div style="text-align: center;"> Ing. Javier Eca Eche JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	