



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTIAGO MORE, DEL DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2550528					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0016-2023-MDCM/SGDUR-R.F.S.M.		Fecha de recepción	15/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																													
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																												
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																													
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																													
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																													
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																												
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																												
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA</p> <p>PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTIAGO MORE, DEL DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2550528</p> <p>LUGAR: CUCUNGARA - CURA MORI - PIURA</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UN D</th> <th>CANT.</th> <th>MESES</th> <th>COEFIC. INCID</th> <th>PRECIO UNITARIO S/</th> <th>PARCIAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">1.00 GASTOS DE INSPECCION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1.01 RECURSOS HUMANOS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Ing. Supervisor (1 mes liquidación)</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>14,000.00</td> <td>70,000.00</td> <td rowspan="5">178,000.00</td> <td rowspan="5">236,589.02</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Asistente Técnico</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td>36,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Técnico en Mecánica de Suelos</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Topógrafo</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Ayudantes de Topografía</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Chofer</td> <td>P</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">1.02 MATERIAL DE OFICINA Y EPP</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Materiales de oficina, material fotografica</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1,200.00</td> <td>4,800.00</td> <td rowspan="3">12,865.62</td> <td rowspan="3"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Mueble y Silla P/Oficina</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>600.00</td> <td>2,400.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Impresiones</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1,200.00</td> <td>4,800.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Equipos de Protección Personal (EPP)</td> <td>Gih</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>865.62</td> <td>865.62</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">1.03 CONTROL DE CALIDAD</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Ensayos y Pruebas de Control de Calidad</td> <td>Est</td> <td>1.00</td> <td>20.00</td> <td>1.00</td> <td>141.60</td> <td>2,832.00</td> <td>2,832.00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">1.04 Servicios y Alquiler</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Alquiler de Camioneta 4x4 + Combustible</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>9,400.00</td> <td>37,600.00</td> <td>37,600.00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">1.05 Implementación de Bioseguridad COVID 19</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Implementacion covid-19</td> <td>Gih</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,291.40</td> <td>5,291.40</td> <td>5,291.40</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">TOTAL GASTOS GENERALES</td> <td>S/ 236,589.02</td> <td> </td> </tr> </tbody></table></div>							ITEM	DESCRIPCION	UN D	CANT.	MESES	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/	TOTAL S/	1.00 GASTOS DE INSPECCION DE OBRA										1.01 RECURSOS HUMANOS											Ing. Supervisor (1 mes liquidación)	P	1.00	5.00	1.00	14,000.00	70,000.00	178,000.00	236,589.02		Asistente Técnico	P	1.00	4.00	1.00	9,000.00	36,000.00		Técnico en Mecánica de Suelos	P	1.00	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00		Topógrafo	P	1.00	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00		Ayudantes de Topografía	P	1.00	4.00	1.00	3,000.00	12,000.00		Chofer	P	1.00	4.00	1.00	3,000.00	12,000.00			1.02 MATERIAL DE OFICINA Y EPP											Materiales de oficina, material fotografica	Est	1.00	4.00	1.00	1,200.00	4,800.00	12,865.62			Mueble y Silla P/Oficina	Est	1.00	4.00	1.00	600.00	2,400.00		Impresiones	Est	1.00	4.00	1.00	1,200.00	4,800.00		Equipos de Protección Personal (EPP)	Gih	1.00	1.00	1.00	865.62	865.62			1.03 CONTROL DE CALIDAD											Ensayos y Pruebas de Control de Calidad	Est	1.00	20.00	1.00	141.60	2,832.00	2,832.00		1.04 Servicios y Alquiler											Alquiler de Camioneta 4x4 + Combustible	Mes	1.00	4.00	1.00	9,400.00	37,600.00	37,600.00		1.05 Implementación de Bioseguridad COVID 19											Implementacion covid-19	Gih	1.00	1.00	1.00	5,291.40	5,291.40	5,291.40		TOTAL GASTOS GENERALES								S/ 236,589.02	
ITEM	DESCRIPCION	UN D	CANT.	MESES	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/	TOTAL S/																																																																																																																																																																																																				
1.00 GASTOS DE INSPECCION DE OBRA																																																																																																																																																																																																													
1.01 RECURSOS HUMANOS																																																																																																																																																																																																													
	Ing. Supervisor (1 mes liquidación)	P	1.00	5.00	1.00	14,000.00	70,000.00	178,000.00	236,589.02																																																																																																																																																																																																				
	Asistente Técnico	P	1.00	4.00	1.00	9,000.00	36,000.00																																																																																																																																																																																																						
	Técnico en Mecánica de Suelos	P	1.00	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																						
	Topógrafo	P	1.00	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																						
	Ayudantes de Topografía	P	1.00	4.00	1.00	3,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																						
	Chofer	P	1.00	4.00	1.00	3,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																						
1.02 MATERIAL DE OFICINA Y EPP																																																																																																																																																																																																													
	Materiales de oficina, material fotografica	Est	1.00	4.00	1.00	1,200.00	4,800.00	12,865.62																																																																																																																																																																																																					
	Mueble y Silla P/Oficina	Est	1.00	4.00	1.00	600.00	2,400.00																																																																																																																																																																																																						
	Impresiones	Est	1.00	4.00	1.00	1,200.00	4,800.00																																																																																																																																																																																																						
	Equipos de Protección Personal (EPP)	Gih	1.00	1.00	1.00	865.62	865.62																																																																																																																																																																																																						
1.03 CONTROL DE CALIDAD																																																																																																																																																																																																													
	Ensayos y Pruebas de Control de Calidad	Est	1.00	20.00	1.00	141.60	2,832.00	2,832.00																																																																																																																																																																																																					
1.04 Servicios y Alquiler																																																																																																																																																																																																													
	Alquiler de Camioneta 4x4 + Combustible	Mes	1.00	4.00	1.00	9,400.00	37,600.00	37,600.00																																																																																																																																																																																																					
1.05 Implementación de Bioseguridad COVID 19																																																																																																																																																																																																													
	Implementacion covid-19	Gih	1.00	1.00	1.00	5,291.40	5,291.40	5,291.40																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS GENERALES								S/ 236,589.02																																																																																																																																																																																																					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																													
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																								
MONTO	206,554.14																																																																																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																													



38

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				