

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDY-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20603919395	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	WCR CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:01:05

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La definición de obras similares es única, siendo que una obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, por lo que dicha definición será considerada tanto para el postor como para el personal propuesto, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos y para los factores de evaluación.

Considerando que la experiencia del ingeniero Residente solicitada en las bases, la cual se encuentra supeditada y acorde a la ficha de homologación (anexo RM 249-2020-VIVIENDA), señala que debe solicitarse los siguientes cargos desempeñados: Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento U OBRAS SIMILARES.;

Del mismo modo, que la ficha de homologación prevé como definición de obras similares lo siguiente: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

De lo expuesto, se advierte que la Entidad no ha considerado que la definición de obras similares es única y por lo tanto debe de ser acreditada tanto para el postor como para el personal clave a los cuales se le solicitan experiencia en la especialidad, por lo que, solicitamos que se incorpore en el numeral 3.2, literal B Experiencia del postor en la especialidad, de los requisitos de calificación, la definición de obras similares estipulada en la ficha de homologación y se suprima lo solicitado en las bases primigenias, a fin de uniformizar y cumplir con lo estipulado en la ficha de homologación (anexo RM 249-2020-VIVIENDA) y la Directiva 001-2019-OSCE/CD.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

anexo RM 249-2020-VIVIENDA Directiva 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El recurrente en su observación solicito al comité de selección la ampliación de la definición de obras similares proponiendo la definición de obras similares, por lo el área usuaria habría aceptado su solicitud de ampliar dicha definición a: Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas; de lo expuesto se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, en ese sentido, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente y lo señalado en los párrafos precedentes; este colegiado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán la siguiente disposición: Se adecuará el numeral 3.1, 3.1.1. c) Experiencia del postor en la especialidad, de los términos de referencia, y del literal B del numeral 3.2. Requisitos de calificación ambos del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases conforme al siguiente detalle: Experiencia del postor en la especialidad definición de obras similares Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDY-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

	Específico	3.2	B	70
--	------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

anexo RM 249-2020-VIVIENDA Directiva 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas. Además se indica que la experiencia de postor en la especialidad según anexo RM 249-2020-VIVIENDA (ficha homologada) no se encuentra homologada, por lo tanto no contraviene la Normativa de Contratación Pública. Por lo expuesto según artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento, debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del postor en la especialidad definición de obras similares Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDY-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20573047665	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA EN LA INGENIERIA DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	Hora de envío :	15:02:43

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De la revisión de expediente técnico publicado en el SEACE en la memoria de calculo hidraulico fue segun la acreditación de disponibilidad hídrica otorgada mediante:

1.- Resolución 189- 2019-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO HUALLAGA por un volumen anual hasta: 51 074.090 (m³/año) del MANANTIAL ÑAHUINPUQUIO. , del 13 de mayo del 2021

2.- Resolución 232- 2020-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO HUALLAGA por un volumen anual hasta: 17 344.800 (m³/año) del MANANTIAL ESTAGU. , del 19 de noviembre del 2020.

3.- Resolución 234- 2020-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO HUALLAGA por un volumen anual hasta: 13 875.870 (m³/año) del MANANTIAL TOMARRAGRA , del 19 de noviembre del 2020.

Ahora bien de lo antecedido la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO mediante El expediente administrativo con: CUT 123806-2024, de fecha 30 de setiembre ha solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica para el proyecto en mención del Manantial ÑAHUINPUQUIO .

CUT 123804-2024 de fecha de 30 de setiembre ha solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica para el proyecto en mención del Manantial TOMARRAGRA.

CUT 123805-2024 de fecha de 30 de setiembre ha solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica para el proyecto en mención del Manantial ESTAGU

DE TODO LO ANTECEDIDO LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA APROBO LA ACREDITACION HIDRICA CON LOS SIGUIENTES DATOS:

CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0315-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO HUALLAGA DEL Manantial Ñahuinpuquio RESUELVE: Artículo 1º.- Acreditar la disponibilidad hídrica Superficial anual hasta: 30 407.770 (m³/año

CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0313-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO HUALLAGA del Manantial TOMARRAGRA RESUELVE: Artículo 1º.- Acreditar la disponibilidad hídrica Superficial anual hasta: 18 621.980 (m³/año)

CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0314-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO HUALLAGA del Manantial ESTAGU RESUELVE: Artículo 1º.- Acreditar la disponibilidad hídrica Superficial anual hasta: 5 214.170 (m³/año)

SEGÚN LOS INFORMES TECNICOS CONSIDERADOS EN LAS RESOLUCIONES SE PUEDE EVIDENCIAR QUE HAY UNA VARIACION SIGNIFICATIVA DE LOS CAUDALES DE AGUA POR LO QUE SE DEBE REFORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA SINCERAR LOS CALCULOS HIDRAHULICOS. REALES.

ASI MISMO SE DEBE DECLARAR NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE DE CONTRATACIONES ART 44 LCE YA QUE ESTA DEMOSTRADO QUE EL EXPEDIENTE TECNICO HA SIDO APROBADO CON DATOS DESACTUALIZADO NO VIGENTES EL CUAL SE CONSIDERA INCOMPLETO POR LO QUE DEBE REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE CALCULO HIDRAHULICO CON LA FINALIDAD DE SINCERAR DATOS ACTUALIZADOS VIGENTES. PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO SEGÚN EL Artículo 29. Requerimiento 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 44 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como puede apreciarse, el expediente técnico de obra está formado por un conjunto de documentos de ingeniería que definen, principalmente, las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en la que esta se ejecutará. De ello se infiere que dicho expediente tiene por finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos de la Entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la Entidad y la normativa vigente en materia de ejecución de obras.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDY-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

General - -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 44 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para cumplir con dicha finalidad, es necesario que los documentos que integran el expediente técnico se interpreten en conjunto y proporcionen información suficiente, coherente y técnicamente correcta que permita formular adecuadamente las propuestas y ejecutar la obra en las condiciones requeridas por la Entidad y la normativa de la materia. Dicho lo anterior, cuando se indica que los documentos del expediente técnico de obra deben proporcionar información suficiente, debe entenderse que deben, en su conjunto, contener toda la información necesaria e idónea para que los postores puedan formular adecuadamente sus ofertas, sin necesidad de que tengan que recurrir al no cumplimiento con lo establecido en expediente técnico, al haber reducido el precio de su oferta. En ese sentido, se aprecia que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, bajo su exclusiva responsabilidad y en uso de las facultades brindadas por la normativa, que los alcances de diseño del expediente técnico de obra se mantiene. Cabe indicar que de acuerdo numeral 146.2 del artículo 146 del Reglamento indica que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo del contratista, lo que no es el caso. Al respecto, cabe señalar que, mediante observación el recurrente, solicita nulidad del procedimiento de selección, indicando que el expediente técnico contiene datos desactualizado no vigentes el cual se considera incompleto por lo que debe realizar un nuevo estudio de cálculo hidráulico con la finalidad de sincerar datos actualizados vigentes. En ese sentido, en razón de lo expuesto precedentemente, este Comité de Selección ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20506606722	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C	Hora de envío :	17:56:54

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la revisión de expediente técnico publicado en el SEACE en la memoria de calculo hidraulico fue segun la acreditación de disponibilidad hídrica otorgada mediante:

1.- Resolución 189- 2019-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO HUALLAGA por un volumen anual hasta: 51 074.090 (m³/año) del MANANTIAL ÑAHUINPUQUIO. , del 13 de mayo del 2021

2.- Resolución 232- 2020-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO HUALLAGA por un volumen anual hasta: 17 344.800 (m³/año) del MANANTIAL ESTAGU. , del 19 de noviembre del 2020.

3.- Resolución 234- 2020-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.ALTO HUALLAGA por un volumen anual hasta: 13 875.870 (m³/año) del MANANTIAL TOMARRAGRA , del 19 de noviembre del 2020.

Ahora bien de lo antecedido la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO mediante El expediente administrativo con: CUT 123806-2024, de fecha 30 de setiembre ha solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica para el proyecto en mención del Manantial ÑAHUINPUQUIO .

CUT 123804-2024 de fecha de 30 de setiembre ha solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica para el proyecto en mención del Manantial TOMARRAGRA.

CUT 123805-2024 de fecha de 30 de setiembre ha solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica para el proyecto en mención del Manantial ESTAGU

DE TODO LO ANTECEDIDO LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA APROBO LA ACREDITACION HIDRICA CON LOS SIGUIENTES DATOS:

CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0315-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO HUALLAGA DEL Manantial Ñahuinpuquio RESUELVE: Artículo 1º.- Acreditar la disponibilidad hídrica Superficial anual hasta: 30 407.770 (m³/año

CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0313-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO HUALLAGA del Manantial TOMARRAGRA RESUELVE: Artículo 1º.- Acreditar la disponibilidad hídrica Superficial anual hasta: 18 621.980 (m³/año)

CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0314-2024-ANA-AAA.H-ALA.ALTO HUALLAGA del Manantial ESTAGU RESUELVE: Artículo 1º.- Acreditar la disponibilidad hídrica Superficial anual hasta: 5 214.170 (m³/año)

SEGÚN LOS INFORMES TECNICOS CONSIDERADOS EN LAS RESOLUCIONES SE PUEDE EVIDENCIAR QUE HAY UNA VARIACION SIGNIFICATIVA DE LOS CAUDALES DE AGUA POR LO QUE SE DEBE REFORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA SINCERAR LOS CALCULOS HIDRAHULICOS. REALES.

ASI MISMO SE DEBE DECLARAR NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE DE CONTRATACIONES ART 44 LCE YA QUE ESTA DEMOSTRADO QUE EL EXPEDIENTE TECNICO HA SIDO APROBADO CON DATOS DESACTUALIZADO NO VIGENTES EL CUAL SE CONSIDERA INCOMPLETO POR LO QUE DEBE REALIZAR UN NUEVO ESTUDIO DE CALCULO HIDRAHULICO CON LA FINALIDAD DE SINCERAR DATOS ACTUALIZADOS VIGENTES. PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO SEGÚN EL Artículo 29. Requerimiento 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMATIVA VIGENTE DE CONTRATACIONES ART 44 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Como puede apreciarse, el expediente técnico de obra está formado por un conjunto de documentos de ingeniería que definen, principalmente, las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en la que esta se ejecutará. De ello se infiere que dicho expediente tiene por finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos de la Entidad para la ejecución de la obra

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDY-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Anexos	-	-	-
--------	---	---	---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMATIVA VIGENTE DE CONTRATACIONES ART 44 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

y las condiciones del terreno para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la Entidad y la normativa vigente en materia de ejecución de obras. Para cumplir con dicha finalidad, es necesario que los documentos que integran el expediente técnico se interpreten en conjunto y proporcionen información suficiente, coherente y técnicamente correcta que permita formular adecuadamente las propuestas y ejecutar la obra en las condiciones requeridas por la Entidad y la normativa de la materia. Dicho lo anterior, cuando se indica que los documentos del expediente técnico de obra deben proporcionar información suficiente, debe entenderse que deben, en su conjunto, contener toda la información necesaria e idónea para que los postores puedan formular adecuadamente sus ofertas, sin necesidad de que tengan que recurrir al no cumplimiento con lo establecido en expediente técnico, al haber reducido el precio de su oferta. En ese sentido, se aprecia que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, bajo su exclusiva responsabilidad y en uso de las facultades brindadas por la normativa, que los alcances de diseño del expediente técnico de obra se mantiene. Cabe indicar que de acuerdo numeral 146.2 del artículo 146 del Reglamento indica que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo del contratista, lo que no es el caso. Al respecto, cabe señalar que, mediante observación el recurrente, solicita nulidad del procedimiento de selección, indicando que el expediente técnico contiene datos desactualizado no vigentes el cual se considera incompleto por lo que debe realizar un nuevo estudio de cálculo hidráulico con la finalidad de sincerar datos actualizados vigentes. En ese sentido, en razón de lo expuesto precedentemente, este Comité de Selección ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento contratista.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20506606722	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C	Hora de envío :	18:03:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Conforme a lo establecido en el Artículo 33º de la Ley 32103 "LEY QUE APRUEBA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DICTA OTRAS MEDIDAS, en donde se indica:

Artículo 33. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos
33.1. Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2024, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fi el cumplimiento y de fi el cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 33º de la Ley 32103

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Es pertinente mencionar que la Ley Nº 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype; entre estas medidas, se contempla la autorización a las Entidades para que en los documentos de los procedimientos de selección convocados bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

En este contexto, se esgrime que dicha autorización implica que las Entidades sean las encargadas de decidir si incluyen o no en los documentos del procedimiento de selección la posibilidad de que el postor adjudicatario pueda elegir la retención del monto total de la garantía como alternativa a las garantías de fiel cumplimiento y por prestaciones accesorias. Siendo que, en el presente caso, la Entidad en las bases primigenias no considero la aplicación de la Ley Nº 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype. Siendo las Entidades las encargadas de decidir si incluyen o no la Ley Nº 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype, en los documentos del procedimiento de selección. La Entidad adoptó la decisión de aceptar el pedido del participante, esto es, de considerar la aplicación de la Ley Nº 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype, por lo que este Comité de Selección ha decidido CONFIRMAR lo solicitado por el recurrente. Por lo cual, con ocasión de la integración de las bases, se emitirá la siguiente disposición al respecto: Se adecuará la Ley Nº 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype; en el numeral 39 Garantía de Fiel Cumplimiento del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, con ocasión de la Integración de Bases.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20506606722	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C	Hora de envío :	18:06:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONFIRMAR O DENEGAR SI SEGÚN LEY N° 32077, PUBLICADA EL 02 DE JULIO DEL 2024, QUE OTORGA LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ESTA SE ACEPTARA O NO SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 32077, OTORGUE LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LASGARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Es pertinente mencionar que la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype; entre estas medidas, se contempla la autorización a las Entidades para que en los documentos de los procedimientos de selección convocados bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

En este contexto, se esgrime que dicha autorización implica que las Entidades sean las encargadas de decidir si incluyen o no en los documentos del procedimiento de selección la posibilidad de que el postor adjudicatario pueda elegir la retención del monto total de la garantía como alternativa a las garantías de fiel cumplimiento y por prestaciones accesorias. Siendo que, en el presente caso, la Entidad en las bases primigenias no considero la aplicación de la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype. Siendo las Entidades las encargadas de decidir si incluyen o no la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype, en los documentos del procedimiento de selección. La Entidad adoptó la decisión de aceptar el pedido del participante, esto es, de considerar la aplicación de la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype, por lo que este Comité de Selección ha decidido CONFIRMAR lo solicitado por el recurrente. Por lo cual, con ocasión de la integración de las bases, se emitirá la siguiente disposición al respecto: Se adecuará la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype; en el numeral 39 Garantía de Fiel Cumplimiento del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, con ocasión de la Integración de Bases.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20610291661	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	GOLIAT'S SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	19:15:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que se esta vulnerando los principios que rigen las contrataciones del estado, puesto que aparentemente se esta restringiendo y posiblemente direccionando hacia determinado postor, motivo por el cual mi representada solicita que se amplíe la solicitud de la Experiencia del Postor en la Especialidad a lo siguiente:
Creación y/o Instalación y/o Construcción y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion y/o remodelacion y/o reparacion y/o renovacion y/o cambio y/o reubicacion y/o Optimizacion de Infraestructura de Sistemas y/o Servicios de Agua Potable y/o infraestructura de Saneamiento de sistemas y/o servicios Basicos y/o Alcantarillado y/o Desague y/o plantas de tratamiento y/o disposicion de excretas y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley Nº 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El recurrente en su observación solicito al comité de selección la ampliación de la definición de obras similares proponiendo la definición de obras similares, por lo el área usuaria habría aceptado su solicitud de ampliar dicha definición a: Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas; de lo expuesto se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, en ese sentido, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente y lo señalado en los párrafos precedentes; este colegiado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán la siguiente disposición: Se adecuará el numeral 3.1, 3.1.1. c) Experiencia del postor en la especialidad, de los términos de referencia, y del literal B del numeral 3.2. Requisitos de calificación ambos del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases conforme al siguiente detalle: Experiencia del postor en la especialidad definición de obras similares Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del postor en la especialidad definición de obras similares Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20489500435	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	HT CONSTRUCTORES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:12

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Como se aprecia, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado la experiencia del postor para la ejecución de una obra se mide a través La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación, en obras similares. En este contexto se observa que la entidad ha definido las obras similares como a: Mejoramiento y/o ampliación de sistemas o servicios de agua potable o saneamiento básico rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas, cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que las obras similares deban ser exactamente iguales, en esa medida, es necesario que el Comité de Selección amplíe la definición de obras similares, atendiendo a la naturaleza de la obra objeto de la convocatoria a: Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El recurrente en su observación solicito al comité de selección la ampliación de la definición de obras similares proponiendo la definición de obras similares, por lo el área usuaria habría aceptado su solicitud de ampliar dicha definición a: Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas; de lo expuesto se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, en ese sentido, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente y lo señalado en los párrafos precedentes; este colegiado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán la siguiente disposición: Se adecuará el numeral 3.1, 3.1.1. c) Experiencia del postor en la especialidad, de los términos de referencia, y del literal B del numeral 3.2. Requisitos de calificación ambos del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases conforme al siguiente detalle: Experiencia del postor en la especialidad definición de obras similares Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia del postor en la especialidad definición de obras similares Mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o construcción de sistemas o servicios de agua potable; saneamiento básico rural o saneamiento integral rural como: disposición sanitaria de excretas y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológico o compostura o de hoyo seco o disposición de excretas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20489500435	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	HT CONSTRUCTORES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El Art. 184 del Reglamento establece que la Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra; y del mismo modo, el contenido del numeral 2.5, del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases Estándar, establece sobre el Fideicomiso, que, ésta disposición se incluye cuando la Entidad considere la obligación de constituir un fideicomiso. Seconsulta si la entidad contratante entregara los adelantos a través de fideicomiso para la administración de los adelantos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 2.5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Art. 184 del Reglamento establece que la Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra; y del mismo modo, el contenido del numeral 2.6, del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases Estándar, establece sobre el Fideicomiso, que, ésta disposición se incluye cuando la Entidad considere la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos.

Se puede colegir que, la constitución de un Fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, efectivamente resultan de carácter facultativo, siendo que, la Entidad deberá determinar si corresponde la inclusión del fideicomiso de adelanto de obra.

Considerando lo señalado en los párrafos precedentes, que la pretensión del solicitante estaría orientada a que necesariamente se acepte incorporar en las bases la opción de que el postor adjudicado, pueda solicitar como alternativa para el otorgamientos de adelantos destinados a la ejecución de obra, la estructuración de fideicomiso y en la medida que es facultad de la Entidad decidir si acepta o no la solicitud del postor ganador de la buena pro para la constitución del fideicomiso; este Comité de Selección ha ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte de la revisión efectuada al contenido del numeral 2.5 del Capítulo II y numeral 52 del Capítulo III, de las Bases primigenias, no se habría considerado el texto previsto de las Bases Estándar de la presente convocatoria; por lo que, se emitirá la siguiente disposición al respecto: Se adecuará el numeral 2.5, del Capítulo II, y numeral 52, del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas del presente procedimiento. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20489500435	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	HT CONSTRUCTORES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:12

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Anexo Página: 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Anexo 6

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable; sin embargo, de la revisión de las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que cuando el sistema de contratación sea bajo precios unitarios, el Anexo N° 6 Precio de la Oferta, debe encontrarse debidamente llenado, detallando la estructura del presupuesto de la obra, a fin de que el postor pueda consignar los precios unitarios y precio total de su oferta. De la revisión del Anexo N° 6 Precio de la Oferta bajo el sistema a precios unitarios no se consignó la información correspondiente a la estructura del presupuesto de la obra. En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se adjunte el presupuesto de obra en formato Excel o editable, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este Comité de selección, ha decidido da por ACLARADO el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, considerando que el Comité de Selección no publico el Anexo N° 6 Precio de la oferta, debidamente relleno; por lo que, con ocasión de la integración de bases, se publicara debidamente llenado. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20489500435	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	HT CONSTRUCTORES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:12

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: A.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe señalar que, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 0082- 2020-TCE-S4, precisó que no resultaría procedente considerar como válidas las ofertas que contengan equipamientos con mayor potencia o capacidad, cuando en las Bases hayan determinado rangos para dichos equipamientos, siendo que, resultaría aplicable validar el equipamiento con mayores características cuando éste obedece a un solo valor, y en tanto, es pertinente mencionar que, más allá que en las bases no se precise que el ofrecimiento de mejores características técnicas (potencia y capacidad) sólo procede para los supuestos en que se solicitó un solo valor, resulta evidente que dicha regla sólo puede aplicarse en esos casos, pues en aquellos otros en que se previó rangos (con límites superiores e inferiores) no es razonable permitir ofertas que se encuentren fuera de dichos límites. De otro modo, no tendría sentido haber limitado las opciones de los postores a través de la definición de rangos permisibles. Por lo expuesto, la decisión del Comité de Selección ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente Cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDY-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHILIAN, PAMPAMARCA Y SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20489500435	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	HT CONSTRUCTORES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto al numeral 3.1 de las Bases, referente a la garantía de fiel cumplimiento, solicitamos confirmar que será de aplicación la novena disposición complementaria transitoria de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas, que trata sobre la retención de pago como garantía en procesos de contratación iniciados; así como será de aplicación también la Ley 32077 - Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Es pertinente mencionar que la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype; entre estas medidas, se contempla la autorización a las Entidades para que en los documentos de los procedimientos de selección convocados bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

En este contexto, se esgrime que dicha autorización implica que las Entidades sean las encargadas de decidir si incluyen o no en los documentos del procedimiento de selección la posibilidad de que el postor adjudicatario pueda elegir la retención del monto total de la garantía como alternativa a las garantías de fiel cumplimiento y por prestaciones accesorias. Siendo que, en el presente caso, la Entidad en las bases primigenias no considero la aplicación de la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype. Siendo las Entidades las encargadas de decidir si incluyen o no la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype, en los documentos del procedimiento de selección. La Entidad adoptó la decisión de aceptar el pedido del participante, esto es, de considerar la aplicación de la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype, por lo que este Comité de Selección ha decidido CONFIRMAR lo solicitado por el recurrente. Por lo cual, con ocasión de la integración de las bases, se emitirá la siguiente disposición al respecto: Se adecuará la Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las Mype; en el numeral 39 Garantía de Fiel Cumplimiento del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, con ocasión de la Integración de Bases. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null