



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	viernes, 9 de Junio de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) ALPAMARCA R190255, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	24						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2536755					
		Documento que declaró la viabilidad	RGM N° 123-2023-MPDAC/GM.					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 351-2023-SGOP/MPDC		Fecha de recepción	16/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							





FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 1								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 2								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 65,601.00 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100 SOLES)							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros del Proveedor ANEXO 1								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			22/05/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
BETSY SILVA MUÑOZ HERMITAÑO 10440396742, ALEXIS MANUEL ROBLES VALLE 10448833670, ENRIQUE SIGUAS CAMPOS 10416570049								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN</b>  <b>Lic./Adm. RUBEN DARIO BUENO REYES</b> <b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								



## PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ALPAMARCA R190255 DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO".

Plazo: 60 DÍAS CALENDARIOS

## 02.02 SERVICIOS

3,050.00

## 02.02.01 ENSAYOS DE LABORATORIO

Código	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
02.02.01.01	Ensayo de compresion de testigos	u		10.00	45.00	450.00
02.02.01.02	Verificacion de Diseño de mezcla	u		1.00	600.00	600.00
Subtotal						1,050.00

## 02.02.02 VARIOS

Código	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
02.02.02.01	Copias, Planos y Documentos	est		1.00	2,000.00	2,000.00
Subtotal						2,000.00

## 02.03 OTROS

3,021.48

## 02.03.01 GASTOS POR LICITACION E IMPUESTOS

Código	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio	Parcial
02.03.01.01	Gastos de elaboracion de la Propuesta	est		1.00	3,000.00	3,000.00
02.03.01.02	Impuestos de Transacciones Financieras (ITF)	%	0.005%	574,085.87		21.48
Subtotal						3,021.48

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN

S/. 65,601.48

  
 F. BLANCO CASTRO REQUENGA  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. N.º 211773



**Luis Edinson TORRES GOMEZ**

INGENIERO CIVIL – CIP: 233013

CARTA N° 014-2023-CO-LETG

PASCO 12 DE JUNIO DEL 2023

A : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ASUNTO : REMITO COTIZACION

REFERENCIA : CARTA N° 0695-2023-GM-OGA-URRHH-MPDC/YHCA.

De mi especial consideración:



Mediante el presente me dirijo a Ud. En mi condición de **CONSULTOR**: con la finalidad de remitirle la propuesta económica brindar el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA Supervisión de la Obra: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) ALPAMARCA R190255, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO. detallamos lo siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO DEL SERVICIO	PRECIO TOTAL
01	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA Supervisión de la Obra: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) ALPAMARCA R190255, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO.	60 DÍAS	S/. 65,601.48

SON: Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Uno Con 48/100 Soles.

Es todo lo que debo manifestar para su conocimiento y tramites subsiguientes

Atentamente,

  
 Luis Edinson Torres Gomez  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 233013

**RUC: 10434161032**