

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-CS/GERAGRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SUPERFOSFATO TRIPLE X 50KG PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA INSTALACION Y CONSERVACION DE PASTOS MEJORADOS EN 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10446021252	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	JOVE ANDRADE JOEL ALEX	Hora de envío :	22:04:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESTIMADOS COMITE DE SELECCION, SOLICITO QUE SE EVALUE AMPLIAR A 45 DIAS, EL PLAZO DE ENTREGA. YA QUE LAS CANTIDADES DEL PRODUCTO SOLICITADO NECESITA MAYOR TIEMPO DE PRODUCCION. ESTO VENIFICIARA AL CONCURSO, DADO QUE HABRA MAS CONCURRENCIAS DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, Previo análisis, el plazo de entrega para la entrega del bien se ampliará a 20 días calendarios desde el día siguiente de suscripción de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se modificará a 20 días calendarios desde el día siguiente de suscripción de contrato.