



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 04-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 504-2023-MINEM/DGER, R.D. N° 165-2024-MINEM/DGER Y R.D. N° 173-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2024-MINEM/DGER DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0015-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEP, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEP, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"

En San Borja, siendo las 16:00 horas del 29 de agosto de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2024-MINEM/DGER derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0015-2023-MINEM/DGER, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEP, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEP, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS".

- Sr. Carlos Manuel Bautista Anchayhua (Presidente del Comité),
- Sr. Jorge Enrique Valencia Santivañez (Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Carlos Manuel Bautista Anchayhua, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 24 de julio de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación Simplificada:

Entidad convocante	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nomenclatura	AS-SM-2-2024-MINEM/DGER-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEP, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEP, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS
Número de Contratación	DGER-2023-648

Búsqueda de propuestas

Estado de registro Seleccione ▼ Postor RUC/Código

Estado de la propuesta Seleccione ▼

Buscar Limpiar

Regresar

No.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20486774283	CONSORCIO ALTO CENEP ASOCIADOS	24/07/2024	19:58:21	20486774283	24/07/2024	20:06:12	Enviado	Valido		

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2. DE LA ADMISIÓN DE LA OFERTA. -

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

La oferta presentada por el postor **CONSORCIO ALTO CENEPAS ASOCIADOS**, el Comité de Selección la encontró conforme de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declara **admitida al presente procedimiento**.

3. DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.-

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta presentada por el postor **CONSORCIO ALTO CENEPAS ASOCIADOS**, calculando el puntaje de la oferta admitida:

RESUMEN GENERAL DEL VALOR REFERENCIAL

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPAS, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPAS, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS

UBICACIÓN: AMAZONAS

Fecha: Junio 2023

SECCION OBRA	DESCRIPCIÓN	SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS	REDES SECUNDARIAS	SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES	TOTAL GENERAL
A	TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES	50,822,988.85	7,490,128.86	8,756,358.18	67,069,475.89
B	TOTAL MONTAJE ELECTROMECAÁNICO	7,772,082.87	9,344,959.03	1,704,333.07	18,821,374.97
C	OBRA CIVILES	19,832,340.86	0.00	0.00	19,832,340.86
D	TRANSPORTE DE MATERIALES	4,160,352.70	3,247,409.06	1,210,024.08	8,617,785.84
E	COSTO DIRECTO	82,587,765.28	20,082,496.95	11,670,715.33	114,340,977.56
F	Gastos Generales (004 % del CD)	3,402,615.93	827,398.87	480,833.47	4,710,848.27
G	Utilidades (3.3 % del CD)	2,725,396.25	662,722.40	385,133.61	3,773,252.26
H	PRESUPUESTO SIN IGV S/.	88,715,777.46	21,572,618.22	12,536,682.41	122,825,078.09
I	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%)	0.00	0.00	0.00	0.00
J	PRESUPUESTO DE OBRA CON IGV S/	88,715,777.46	21,572,618.22	12,536,682.41	122,825,078.09

En ese sentido, luego de introducir el puntaje en el SEACE, éste determinó lo siguiente:

	POSTORES	PUNTAJE
1	CONSORCIO ALTO CENEPAS ASOCIADOS	100



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

4. DE LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA.-

Según lo dispone el numeral 75.3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.1. Con referencia al postor **CONSORCIO ALTO CENEPA ASOCIADOS** el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Adjudicación Simplificada.

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2024-MINEM/DGER								
EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPA, COMAINA, NUNPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"								
			VALOR REFERENCIAL					
			L		S/ 138 750 485.01			
1.- CONSORCIO ALTO CENEPA ASOCIADOS								
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
							32,579,604.80	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE EL 22-12-2014 HASTA EL 16-07-2022 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A							S/ 142,745,424.06	
	EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
	CONSORCIO ALTO CENEPA ASOCIADOS							
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL SER AGUAYTA IV ETAPA EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	G-103-2019-EU	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	70.00%	S/ 21,016,405.52	S/ 14,711,525.86	S/ 14,711,525.86
2	"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL V ALLE SANTA CRUZ II ETAPA Y SELVA DE ORO DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO-JUNIN	026-2019-MINEM/DGER	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	100.00%	S/ 10,868,347.40	S/ 10,868,347.40	S/ 25,579,873.26
3	"AMPLIACIÓN REMODELACIÓN INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DE MARAÑON-LORETO"	057-2019-MEM/DGER	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	95.00%	S/ 9,893,893.99	S/ 9,399,199.29	S/ 34,979,072.65
4	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SEGUNDA ETAPA DE LOS SECTORES DEL VALLE DE PAJARILLO, DISTRITO DE PAJARILLO-PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-REGION SAN MARTIN"	029-2020-MEM/DGER	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	99.00%	S/ 6,399,557.14	S/ 6,335,561.57	S/ 41,314,634.12
5	"INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI-JAEN-CAJAMARCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	GW-111-2019	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	50.00%	S/ 8,690,417.91	S/ 4,345,208.96	S/ 45,659,843.08
6	"INSTALACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR-CUSCO"	015-2017-MEM/DGER	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	50.00%	S/ 6,281,010.21	S/ 3,140,505.11	S/ 48,800,348.18
7	"ELECTRIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	905-2017-MEM/DGER	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	70.00%	S/ 4,864,458.59	S/ 3,405,121.01	S/ 62,205,469.20
8	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI-SATIPO-JUNIN"	019-2021-MINEM/DGER	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ SIN LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	90.00%	S/ 7,632,963.92	S/ 6,869,667.53	S/ 69,075,136.72
9	"AMPLIACIÓN, SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL-JAEN-CAJAMARCA"	G-029-2019	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	98.00%	S/ 12,593,763.75	S/ 12,341,888.48	S/ 71,417,025.20
10	"AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONJA GRANDE Y CAMPORRECONDIDO, PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA- REGIÓN AMAZONAS"	219-2014-GR-AMAZONAS/IGR	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	90.00%	S/ 9,585,074.88	S/ 8,626,567.39	S/ 80,043,592.59



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

11	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO-SATIPO-JUNIN"	037-2015-MEM/DGER	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	100.00%	S/. 7,163,491.46	S/. 7,163,491.46	S/. 87,207,084.05
12	"AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE-ZONA CENTRAL, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGIÓN AMAZONAS"	226-2013-GRAMAZONA/SIG-GR	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	60.00%	S/. 10,113,764.44	S/. 6,068,258.66	S/. 93,275,342.72
13	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES DE COCHAS, ESPACHIN BAJO, ISLA PUEBLO CASTRO, PIEDRA HUECA, HUAYLLAS GRANDE, CONGON, ALPAS, HUAYOCOCOA, TRES CRUCES, HUANCHAY ANTIGUO, HIERVA BUENA, VIRGENES, CORTE Y HUARANGAL, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE OROSO-ANCASH"	001-2018-MDC/SC	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	92.00%	S/. 4,918,220.97	S/. 4,524,763.29	S/. 97,800,106.01
14	"INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE-JAEN-CAJAMARCA"	GW-011-2018	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	32.00%	S/. 11,134,005.12	S/. 3,562,881.64	S/. 101,362,987.65
15	"AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	G-047-2018	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	40.00%	S/. 22,981,873.43	S/. 9,192,749.37	S/. 110,565,737.02
16	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 12 LOCALIDADES DEL VALLE YACUS-JAUJA"	GR-075-2017/ELCTO	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	50.00%	S/. 13,465,480.15	S/. 6,732,740.08	S/. 117,288,477.09
17	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO A 20SEDS (H0412, H0527, H0543, H0545, H0547, H0549, H0550, H0552, H0565, H0566, H0569, H0590, H0591, H0593, H0642, H0822, H0826, H0827, H0828, H0830) DEL SISTEMA ELÉCTRICO TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE"	GAL-014-2020	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	100.00%	S/. 7,842,259.78	S/. 7,842,259.78	S/. 125,130,736.87
18	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MT, BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CANGALLO I, II Y III ETAPAS EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS DE LA REGIÓN AYACUCHO - PARTE II"	GR-242-2017-ELCTO	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	70.00%	S/. 8,353,509.79	S/. 5,847,456.85	S/. 130,978,193.73
18	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES, DISTRITO DE OCRO-HUAMANGA-AYACUCHO"	090-2017-MDA/IGM	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	85.00%	S/. 7,609,155.04	S/. 6,595,473.33	S/. 137,573,667.06
19	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PEQUEÑAS AMPLIACIONES DE REDES POR DEMANDA EN LA UUNN HUANCAYO Y VALLE DEL MANTARO"	GR-123-2016/ELCTO	X	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA/ CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	70.00%	S/. 7,388,224.29	S/. 5,171,757.00	S/. 142,745,424.06
TOTAL					CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	S/. 142,745,424.06	

5. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0002-2024-MINEM/DGER** derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0015-2023-MINEM/DGER**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CENEP, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEP, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGIÓN AMAZONAS"** al **CONSORCIO ALTO CENEP ASOCIADOS** (Integrado por **ROCA FUERTE S.A.C., CMR CONSULTORES Y EJECUTORES**



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

E.I.R.L., CMP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.) por la suma de **S/ 122 825 078,09 (CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y OCHO CON 09/100 SOLES)** no incluido el IGV conforme lo previsto por la Ley N° 27037 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía; por el plazo de Ejecución de **QUINIENTOS CUARENTA (540) días calendario.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:30 horas.

Sr. **JORGE ENRIQUE VALENCIA SANTIVANEZ**
PRIMER MIEMBRO

Sr. **JORGE LUIS ROMERO CALDUA**
SEGUNDO MIEMBRO

Sr. **CARLOS MANUEL BAUTISTA ANCHAYHUA**
PRESIDENTE DEL COMITÉ

