

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; EN CUATRO II.EE. SECUNDARIAS A NIVEL PROVINCIAL (CAJAMARCA - CUTERVO)".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	40						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2651507					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1645-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	30/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
G & O INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L RUC: 20602068413	
CARTA N° 006-2024/G&O-JEGM-GG	
Sr(a).	CPC. MAX WILMER BARBOZA HERRERA ENCARGADO ABASTECIMIENTO GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO
Referencia	CARTA N° 0663-2024-GR.CAJ/GSRC/ADM/ABAS
Fecha	Jaén, 17 de octubre de 2024.

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo hacerle llegar nuestra oferta económica para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA: EN CUATRO II.EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (CAJAMARCA - CUTERVO)" C.U.I 2651507- "SAN MARCOS-C.P SILLANGATE-QUEROCOTILLO"; "JOSE ANTONIO CHACON BAZAN - C.P LAS DELICIAS - QUEROCOTILLO"; "ELOY LLATAS BARÓN" - AULLÁN -CUTERVO"; "SALOMÓN VILCHEZ MURGA" - C.P. DE YACANCATE - CUTERVO"**., el cual detallo a continuación:

N°	DESCRIPCION DEL OBJETO	OFERTA ECONOMICA
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA: EN CUATRO II.EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (CAJAMARCA -CUTERVO)" C.U.I 2651507- "SAN MARCOS- C.P SILLANGATE-QUEROCOTILLO"; "JOSE ANTONIO CHACON BAZAN - C.P LAS DELICIAS - QUEROCOTILLO"; "ELOY LLATAS BARÓN" - AULLÁN -CUTERVO"; "SALOMÓN VILCHEZ MURGA" - C.P. DE YACANCATE - CUTERVO".,	S/. 91,350.00

SON: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES.
INCLUYE EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA (IGV).

Plazo para la Supervisión de Obra:

60 días calendario.

Plazo para la Liquidación de Obra:

30 días calendario

Sistema de Contratación

: Tarifas y suma alzada

Moneda

: Soles

Gerente General

: Ing. Joel Edinson Guerrero Maticorena

Dirección

: Jr. Hipólito Unanue 335 Sec. Aromo Bajo - Jaén

RUC

: 20602068413

Teléfono

: 955925153

Email.

: Joel_gm14@hotmail.com

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

G&O INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

RUC 20602068413

Joel E. Guerrero Maticorena

GERENTE GENERAL

FORMATO															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)															
DE LA ENTIDAD															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
<p>METAS GENERALES DE LA INVERSIÓN:</p> <p>=====</p> <table> <tr> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td>1,639,772.23</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISIÓN (5.58%)</td> <td>91,420.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">=====</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO</td> <td>1,731,192.23</td> </tr> </table>								VALOR REFERENCIAL	1,639,772.23	SUPERVISIÓN (5.58%)	91,420.00	=====		TOTAL PRESUPUESTO	1,731,192.23
VALOR REFERENCIAL	1,639,772.23														
SUPERVISIÓN (5.58%)	91,420.00														
=====															
TOTAL PRESUPUESTO	1,731,192.23														
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda								
		MONTO	S/ 91,350.00 (Noventa y un mil trescientos cincuenta con 00/100 soles), incluido IGV.												
		-													
		-													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO															
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/10/2024									
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO											
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.														
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X										
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.														
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO											
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.														
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X										
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.														
5.															
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES														
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.															