

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15.04.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EL SERVICIO PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA JUNIN TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI 2430718						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA JUNIN TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI 2430718						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	49-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2430718					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, Fecha de viabilidad: 12/10/2018 03:11:24 p.m.					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1688-2024-GRJ/GRI/SGSLO		Fecha de recepción	23.03.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

 ESTRUCTURA DE COSTOS							
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMÓN DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA - Tarma - Tarma - JUNÍN Tarma DEL DISTRITO DE Tarma - PROVINCIA DE Tarma - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		DIAS CALENDARIO		TOTAL DIAS CALENDARIO			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		728		728			
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		60					
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$.
COSTO DIRECTO							
1.2.1 PLANTIL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	Mes	24.00	728.00	12,500.00	288,000.00
2.00	Asistente de Supervisión	100.00%	Mes	24.00	728.00	7,500.00	180,000.00
3.00	Especialista en Arquitectura	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
4.00	Especialista en Estructuras	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
5.00	Especialista en Instalaciones sanitarias	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
6.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
7.00	Especialista en Instalaciones de telecomunicaciones	50.00%	Mes	24.00	364.00	8,500.00	102,000.00
8.00	Especialista en Calidad de materiales	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
9.00	Especialista en Equipamiento	50.00%	Mes	24.00	364.00	8,500.00	102,000.00
10.00	Especialista en seguridad y medio ambiente	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
11.00	Especialista en costos, materiales y valorizaciones	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
12.00	Especialista en Mecánica de Suelos	100.00%	Mes	24.00	728.00	8,500.00	204,000.00
13.00	Asesor en Administración	100.00%	Mes	24.00	728.00	5,000.00	120,000.00
14.00	Transporte	100.00%	Mes	24.00	728.00	5,000.00	120,000.00
(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros					SUB TOTAL 1	\$.	2,544,000.00
1.2.2 EQUIPAMIENTO							
1.00	Alquiler camión 4x4 (tiempo calendario)	100.00%	Mes	24	728	7,500.00	187,200.00
(*) Los costos incluyen operador y combustible y máximo de 2					SUB TOTAL 2	\$.	187,200.00
1.2.3 ENSAYOS Y PRUEBAS							
1.00	Clasificación de muestra de concreto	100.00%	Und	5.00	228.00	350.00	1,750.00
2.00	Rotura de probetas de concreto	100.00%	Und	250.00	728.00	80.00	12,500.00
3.00	Ensayos de Calidad de compactación de suelos	100.00%	Und	50.00	728.00	120.00	7,360.00
					SUB TOTAL 3	\$.	21,610.00
1.2.4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	Mes	24.00	728.00	700.00	16,800.00
2.00	Teléfono - Fax	100.00%	Mes	24.00	728.00	80.00	2,376.00
3.00	Comidas Personalizadas	100.00%	Mes	24.00	728.00	150.00	3,600.00
4.00	Papeles de Oficio	100.00%	Und	1.00	728.00	5,000.00	5,000.00
5.00	BOQUILAS BORDO A4 75 gr	100.00%	Mil	2,500	728.00	30.00	72,800.00
6.00	Arbolitos	100.00%	Und	43.00	728.00	6.00	258.00
7.00	Unos y Materiales Diversos	100.00%	Und	1.00	728.00	2,500.00	2,500.00
					SUB TOTAL 4	\$.	90,784.00


JUAN GERARDO DE LA CRUZ
 Juan Gerardo de Supervisión y


1.2.5 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS							
1.00	Impresiones	100.00%	Global	1	1	18,128.25	18,128.25
2.00	Transporte de oficina	100.00%	Global	1	728	2,500.00	2,500.00
3.00	Servicios de oficina	100.00%	Global	1	728	740.55	740.55
4.00	Movilidad	100.00%	Global	1	728	5,000.00	5,000.00
						SUB TOTAL 5	\$. 24,368.25
1.2.6 RESERBOS							
1.00	RESERBOS SUTR	100.00%	Global	1	1	11,319.75	11,319.75
						SUB TOTAL 6	\$. 11,319.75

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)


COSTO DIRECTO	S/.	2,819,123.83
UTILIDAD (5%)	5.00%	140,956.15
SUB TOTAL S/.		2,960,079.98
IVA (18%)	18%	532,814.39
TOTAL DE SUPERVISION S/.		3,492,894.37

ETAPA B: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
SUBTOTAL	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Supervisor de Obra	50.00%	mes	2	720	12,000.00	12,000.00
					SUB TOTAL 1	S/.	12,000.00
SUBTOTAL	OTROS GASTOS Y SERVICIOS						
1.00	Arquitecto o ingeniero responsable en liquidación de	100.00%	mes	2	720	8,000.00	16,000.00
2.00	Contador	50.00%	mes	2	720	8,000.00	8,000.00
3.00	Secretaría	50.00%	mes	2	720	1,200.00	1,200.00
4.00	Dibujante	50.00%	mes	2	720	1,500.00	2,500.00
5.00	Fotocopias Planos	100.00%	est	1	720	8,000.00	8,000.00
6.00	Fotocopias Documentos	100.00%	est	1	720	1,500.00	1,500.00
7.00	Impresión, Encomendado, Pasajes	100.00%	est	1	720	1,000.00	1,000.00
8.00	Comunicaciones	50.00%	est	1	720	800.00	800.00
9.00	Utilización Telefonos	100.00%	est	1	720	1,500.00	1,500.00
10.00	Utileza de Oficina	100.00%	est	1	720	1,500.00	1,500.00
					SUB TOTAL 2	S/.	49,500.00
COSTO DIRECTO	S/.						62,200.00
UTILIDAD (5%)	5.00%						3,110.00
SUB TOTAL S/.							65,310.00
IVA (18%)	18%						11,755.80
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.							77,065.80

RESUMEN			
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	50.00%	3,492,894.37
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA	18.3%	64,675.80
	TOTAL	100%	3,557,569.23


J. FRANCISCO PINEDA DE LA CRUZ
 Sub Gerente de Supervisión y
 Liquidación de Obras
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

G

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 3,557,569.23				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
...							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27.03.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10.04.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-
** JOSÉ LUIS ROZAS LATORRE ** CONSTRUCTORES E INVERSIONES VILLAVARDE Y GUERRA SAC							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	
** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
LIC. PEDRO ABEL CONDOR CANCHANYA							
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							