

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-68-2024-GRC-CS-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE HORNO DE CONVECCION PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO AMPLIACION EN LA COMERCIALIZACION DE PLATOS MARINOS DE LA EMPRESA INVERSIONES EFLOR S.A.C, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO CON CUI N° 2649232.		

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:35:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN

Se solicita al Comité especial, considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS , ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, importación, y otros controles previos, por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases queda muy corto y no está acorde con la realidad; por tanto, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, permitiendo la mayor participación de postores potenciales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A ,B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ampliara el periodo de plazo de entrega a 90 Días calendario con el propósito de conseguir mayor pluralidad de postores y transparencia en participación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capítulo IV de otros factores de evaluación se modificaran los rangos de acuerdo al siguiente detalle:

De 89 hasta 70 días calendario:5 puntos

De 69 hasta 50 días calendario:10 puntos

De 49 hasta 30 días calendario:15 puntos

Menor a 29 días calendario:

20 puntos.

Asimismo, en el numeral 9 Plazo de entregade de las especificaciones técnicas se consignará lo siguiente:hasta noventa (90), días calendario.....