

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SUPERVISION DE LA OBRA DE PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE QUILLU, USHNU Y JATUNPACSHA DEL CASERIO DE QUISHU, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2560935					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-----					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2560935				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N 1675-2023-MDSM-SGEIP/MMM		Fecha de recepción	15/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones:	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones:	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones:	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones:	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		---		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Una síntesis de las observaciones							



65

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA					
I. GASTOS FIJOS					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$
01	Gastos financieros				115,300.00
01.01	Intereses y arrendos de materiales				
01.01.01	Interés de préstamo	2.00			
01.01.02	Arrendo de maquinaria de construcción	21.00			
01.01.03	Arrendo de equipo de transporte de suelos en campo	4.00			
01.01.04	OTRO	4.00			
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					136,300.00
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$
02	Personal técnico administrativo				
02.01	Supervisor General	1.00	6.00	100.00%	54,800.00
02.01.01	Supervisor General	1.00	6.00	100.00%	54,800.00
02.01.02	Supervisor Especialista en Seguridad y Salud en obra y medio	1.00	6.00	100.00%	54,800.00
02.02	Materiales y otros				
02.02.01	Materiales de Escribano y otros	1.00	6.00	100.00%	1,200.00
02.02.02	Arrendo de Camión para Carga y Combustible	1.00	6.00	100.00%	35,000.00
02.02.03	Arrendo de Camión	1.00	6.00	100.00%	1,200.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					117,500.00
III. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					
I. GASTOS FIJOS					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$
01	Gastos por liquidación				5,500.00
01.01	Porcentaje				
01.01.01	Porcentaje de Planes				
01.01.02	Porcentaje de Documentación de liquidación de Supervisión				
01.01.03	Porcentaje de Documentación de liquidación de Supervisión				
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					5,500.00
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$
02	Personal técnico administrativo				
02.01	Supervisor y Personal de				
02.01.01	Supervisor Supervisor	1.00	1.00	50.00%	5,500.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					5,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES (I+II)					121,200.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					121,200.00
UTILIDAD (10%)					12,120.00
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					133,320.00
G.V. (18%)					24,166.40
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					157,486.40

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 158,096.40					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

19/10/2023

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/10/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	Mg Erik E. Cribillero Depaz Sub Gerente de Abastecimiento DN: N° 4658287 Municipalidad de Potosí CPLL 02-6089
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (CONSULTORÍA DE OBRAS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA

CONTRATACIÓN DE SUPERVISION DE LA OBRA DE PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE QUILLU, USHNU Y JATUNPACSHA DEL CASERIO DE QUISHU, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2560935

om	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS	VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				G & L CORPORACION TAYANAKE S.R.L.	zarzosa prudencia jorge arturo		RUC:		20605201416		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM
				RUC:	20604057664		RUC:		20605201416				
				CONTACTO:	MARIVEL CALEU LAZARO HUANCA		CONTACTO:	zarzosa prudencia jorge arturo					
				TELÉFONO:	942917513		TELÉFONO:	944940349					
				E-MAIL:	gcorporacion tayanakesrl@gmail.com		E-MAIL:	artur_0018@hotmail.com					
				PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)		PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)					
1	CONTRATACIÓN DE SUPERVISION DE LA OBRA DE PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE QUILLU, USHNU Y JATUNPACSHA DEL CASERIO DE QUISHU, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2560935	SERVICIO	1	S/ 161,500.00	S/ 161,500.00		S/ 161,050.00	S/ 161,050.00	S/ 161,050.00	S/ 158,096.40	Se tomo en cuenta la Estructura de costos del Area Usaria	S/ 158,096.40	S/ 158,096.40

	PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL TDR	DE ACUERDO AL TDR	NO APLICA
	FORMA DE PAGO	UNICO	UNICO	NO APLICA
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	
	PRECIO: UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	SI	SI	NO APLICA
	TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	SOLES	SOLES	NO APLICA
	FECHA DE SOLICITUD	12/10/2023	12/10/2023	NO APLICA
	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD	1	1	NO APLICA
	FECHA DE RECEPCIÓN	13/10/2023	13/10/2023	NO APLICA
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA EN OBRAS	CONSULTORIA EN OBRAS	NO APLICA
	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR	Fuente: Cotizaciones actualizadas	Fuente: Cotizaciones actualizadas	NO
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI


 TOSCANO VILAFANA CINTHYA NORMA

Especialista en Contrataciones del Estado