

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/05/2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"							
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		5							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2536956		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-A		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X		Perfil			Factibilidad	
			Elaborado por	ING. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA		Aprobado por			UNIDAD FORMULADORA	
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación	29/09/2023			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA	TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días calendario.					
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
			N°	EQUIPOS DEL EXPEDIENTE				CANTIDAD		
			01	MOTONIVELADORA 125 HP				01		
			02	RODILLO LISO VIDRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10 - 12 tn				01		
			03	COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM				01		
			04	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3				01		
			05	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP				01		
			06	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3				01		
			07	PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd 3				01		
			08	CAMION VOLQUETE 15 M3				01		
							01			
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
			N°	EQUIPOS DEL EXPEDIENTE				CANTIDAD		
			01	COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP				01		
			02	COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP				01		
			03	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3				01		
			04	ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS				01		
			05	VIDRADOR DE CONCRETO A GASOLINA 2 4" 4 HP				01		
			06	MOTOSOLDADORA DE 225A				02		
			07	RODILLO LISO VIDRATORIO AUTOP 70 - 100 HP 7-9 T				01		
			08	RODILLO TANDEM EST. 8-10 TN				01		
			09	CAMION IMPRIMADOR 210 HP, 2000 gal				01		
			RELACIÓN DEL PERSONAL							
			N°	DESCRIPCION DEL PERSONAL				CANTIDAD		
			01	RESIDENTE DE OBRA				01		
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
			N°	DESCRIPCION DEL PERFIL DEL PERSONAL				DESCRIPCION BASICA		



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	01	RESIDENTE DE OBRA		INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO	
	OTROS				
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL
	OTROS				
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
	Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico				
	Sobre la fuente de información N° 1	profesionales propuestos (experiencia) y equipo (características)			
	Sobre la fuente de información N° 2				
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA	Aprobado por	LIC. ADM. ALFREDO ESCOBAR REYMUNDO
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL N° 350-2023-GM-MDY/HVCA	Fecha de aprobación	4/10/2023
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
	1	NINGUNO			
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación
3	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		SETIEMBRE DEL 2023		



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

OBRA		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	
UBICACIÓN	HUANCAMELICA		
DISTRITO	YAULI		
PROVINCIA	HUANCAMELICA		
AGOSTO DEL 2023			
PRESUPUESTO BASE			
01.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES		S/ 133,456.74
02.00.00	CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO		S/ 1,394,355.53
03.00.00	SISTEMA DE DRENAJE		S/ 154,366.74
04.00.00	CERCO PERIMETRICO		S/ 122,198.23
05.00.00	PORTADA DE INGRESO PRINCIPAL		S/ 11,816.31
06.00.00	MODULO DE SERVICIOS		S/ 78,334.25
07.00.00	SISTEMA DE ALCANTARILLADO		S/ 16,829.90
08.00.00	FLETE TERRESTRE		S/ 54,500.00
09.00.00	MITIGACION AMBIENTAL		S/ 4,500.00
10.00.00	CAPACITACION		S/ 2,500.00
(A)	TOTAL COSTO DIRECTO		S/ 1,882,867.70
(B)	GASTOS GENERALES 7.3%		S/ 137,449.34
(C)	UTILIDADES 9.0%		S/ 169,458.09
(A+B+C+D)	SUB TOTAL (A+B+C)		S/ 2,189,775.13
	IGV 18%		S/ 394,159.52
	COSTO TOTAL DE LA INVERSION		S/ 2,583,934.65

### 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	
UBICACIÓN	HUANCAMELICA		
DISTRITO	YAULI		
PROVINCIA	HUANCAMELICA		
AGOSTO DEL 2023			
PRESUPUESTO BASE			
01.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES		S/ 133,456.74
02.00.00	CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO		S/ 1,394,355.53
03.00.00	SISTEMA DE DRENAJE		S/ 154,366.74
04.00.00	CERCO PERIMETRICO		S/ 122,198.23
05.00.00	PORTADA DE INGRESO PRINCIPAL		S/ 11,816.31
06.00.00	MODULO DE SERVICIOS		S/ 78,334.25
07.00.00	SISTEMA DE ALCANTARILLADO		S/ 16,829.90
08.00.00	FLETE TERRESTRE		S/ 54,500.00
09.00.00	MITIGACION AMBIENTAL		S/ 4,500.00
10.00.00	CAPACITACION		S/ 2,500.00
(A)	TOTAL COSTO DIRECTO		S/ 1,882,867.70
(B)	GASTOS GENERALES 7.3%		S/ 137,449.34
(C)	UTILIDADES 9.0%		S/ 169,458.09
(A+B+C+D)	SUB TOTAL (A+B+C)		S/ 2,189,775.13
	IGV 18%		S/ 394,159.52
	COSTO TOTAL DE LA INVERSION		S/ 2,583,934.65

### 3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 2, 583,934.65 (Son: Dos millones quinientos ochenta y tres mil novecientos treinta y cuatro con 65/100 soles)					

### 4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				