


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15 de febrero de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Jefatura de Proyectos Norte						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAÉN - CAJAMARCA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Promover la electrificación rural y el uso productivo de la electricidad y las energías renovables						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"CREACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAÉN - CAJAMARCA"						
		Código				Código único de inversión 2354243		
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00202-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 10/02/2023			Fecha de recepción	10/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1. GODOFREDO SINCHI 2. GE INGENIEROS SAC						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Adjudicación Simplificada N° 0017 -2021-MINEM/DGER: Contrato N° 021-2022-MINEM/DGER: contratación de supervisión de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CASERIO SAN JUAN DEL SURO – CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA". Concurso Publico N° 0007-2022-MINEM/DGER: Contrato N° 043-2022-MINEM/DGER: contratación de supervisión de la obra "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAÓ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO".						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1 181 628.13 (Un millón ciento ochenta y un mil seiscientos veintiocho con 13/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA"


ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1 Honorarios profesionales				339,042.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	11	10,747.50	118,222.50
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	11	9,090.50	99,995.50
Un Técnico Electricista 1: Lineas y Redes Primarias	Mes	11	4,349.50	47,844.50
Un Técnico Electricista 2: Lineas y Redes Primarias	Mes	11	4,349.50	47,844.50
Una secretaria 01	Mes	11	2,285.00	25,135.00
A.2 Otros Costos				355,443.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1	Mes	11	10,771.00	118,481.00
Vehículo 2	Mes	11	10,771.00	118,481.00
Vehículo 3	Mes	11	10,771.00	118,481.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			36.12%	122,476.05
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	33,904.20
SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)				850,865.25
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1.1 Honorarios profesionales				57,074.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	2	10,747.50	21,495.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	2	9,090.50	18,181.00
Un Técnico Electricista 1: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,349.50	8,699.00
Un Técnico Electricista 2: Lineas y Redes Primarias	Mes	2	4,349.50	8,699.00
B.2.1 Otros Costos				43,084.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1	Mes	2	10,771.00	21,542.00
Vehículo 2	Mes	2	10,771.00	21,542.00
B.3 Gastos Generales (B.3.1 + B.3.2)			38.00%	21,688.12
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	5,707.40
SUB TOTAL B = (B.1.+..+B.4)				127,553.52
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				22,961.00
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	22,961.00	22,961.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)				1,001,379.77
IGV 18%				180,248.36
TOTAL				1,181,628.13



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/02/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/07/2022
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div> Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				