

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHICAMA – CASCAS – CONTUMAZÁ- CHILETE"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2446					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	89					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORÁNDUM N° 830-2023-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 688-2023-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 575-2023-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 249-2023-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 9116 -2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 7681 -2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 7135-2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 5192-2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 4452-2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 3543-2022-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 2455-2022-MTC/20.13.1	Fecha de recepción	15/02/2023 08/02/2023 03/02/2023 20/01/2023 12/12/2022 03/11/2022 19/10/2022 17/08/2022 22/07/2022 21/06/2022 06/05/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/06/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	22/07/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	17/08/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión	19/10/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la sexta versión	3/11/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la séptima versión	12/12/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la octava versión	20/01/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la novena versión	3/02/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la décima versión	8/02/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la onceava versión	15/02/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		




FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
INCLUIR PAQUETE(S)		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	53	53	MEMORÁNDUM N°2299-2022-MTC/20.2.1	23/05/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
1	36	36	MEMORÁNDUM N°2928-2022-MTC/20.2.1	27/06/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
1	4	4	MEMORÁNDUM N°3541-2022-MTC/20.2.1	4/08/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
1	0	0	MEMORÁNDUM N°4569-2022-MTC/20.2.1	6/10/2022			
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.							
1	5	5	MEMORÁNDUM N°4937-2022-MTC/20.2.1	25/10/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
1	0	0	MEMORÁNDUM N° 5565-2022 - MTC/20.2.1	2/12/2022			
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.							
1	0	0	MEMORÁNDUM N° 5752- 2022 - MTC/20.2.1	15/12/2022			
Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.							
1	19	19	MEMORÁNDUM N°0359-2023-MTC/20.2.1	31/01/2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
1	5	5	MEMORÁNDUM N° 483-2023-MTC/20.2.1	7/02/2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	53	53	MEMORÁNDUM N°3543-2022-MTC/20.13.1	21/06/2022		
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
	1	36	36	MEMORÁNDUM N°4452-2022-MTC/20.13.1	22/07/2022		
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
	1	4	4	MEMORÁNDUM N°5192-2022-MTC/20.13.1	17/08/2022		
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
	1	0	0	MEMORÁNDUM N°7135-2022-MTC/20.13.1	19/10/2022		
Se remite el Término de Referencia Reformulado y se indica la persistencia de la necesidad							
	1	5	5	MEMORÁNDUM N° 7681 -2022-MTC/20.13.1	3/11/2022		
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
	1	0	0	MEMORÁNDUM N° 9116 -2022-MTC/20.13.1	12/12/2022		
Se remite el Término de Referencia Reformulado y se indica la persistencia de la necesidad							
	1	0	0	MEMORÁNDUM N° 249-2023-MTC/20.13.1	20/01/2023		
Se remite el Término de Referencia Reformulado y se indica la persistencia de la necesidad							
	1	19	19	MEMORÁNDUM N° 575-2023-MTC/20.13.1	3/02/2023		
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
	1	5	5	MEMORÁNDUM N° 688-2023-MTC/20.13.1	8/02/2023		
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
	1	5	5	MEMORÁNDUM N° 830-2023-MTC/20.13.1	15/02/2023		
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Se realizó precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial.					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 114, 728,488.38 (Ciento catorce millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con 38/100 Soles).				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						




FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>Firmado digitalmente por: SANCHEZ MORENO Francisco Javier FAU 20503503639 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 20/03/2023 19:36:18-0500</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

Firmado digitalmente por:
 RAMIREZ SARAVIA Kevin
 Anderson FAU 20503503639 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 21/03/2023 16:50:21-0500

Expediente: I-042237-2022 V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=WO+uS+DnvGE=>



FORMATO N° 01														
PRESUPUESTO TOTAL MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN														
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHICAMA – CASCAS – CONTUMAZÁ- CHILETE														
ÍTEM	TRAMO	SUBTRAMO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PERIODO / AÑOS	FUENTE: PRECIO COTIZACIÓN		FUENTE: PRECIO COTIZACIÓN		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	P.U (\$)	PARCIAL (\$)	
							ENTIDAD CONVOCANTE	PROVIAS NACIONAL MT.C	ENTIDAD CONVOCANTE	PROVIAS NACIONAL MT.C				
							EMPRESA	PAVOTEC SUCURSAL PERU	EMPRESA	CONSTRUCTORA UPACA S.A.				
							PRECIO FECHA	23/02/2023	PRECIO FECHA	24/02/2023				
							CONTACTO	JOSE MANUEL NARREA G.	CONTACTO	OSCAR RAMIREZ E.				
							P.U (\$/)	PARCIAL (\$/)	P.U (\$/)	PARCIAL (\$/)				
EMP. PE-1N CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA-CHILETE														
1	TRAMO 01	FMP PE-1N (CHICAMA) - DV ASCOPE (km 0+000 - km 8+000)	EMP. PE-1N (CHICAMA) - DV ASCOPE (km 0+000 - km 8+000)	Conservación Rutinaria	Km-Año	8.000	5.00	22,894.58	915,783.20	25,621.00	1,024,840.00	A partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, considerando los precios unitarios actualizados que cumplan con los requerimientos del termino de referencia aprobado por la Sub-Dirección de Conservación de Provas Nacional. Este monto constituye el Costo Directo del servicio, al que se le incluyen los gastos generales. El criterio Utilizado fue utilizar el menor monto de las cotizaciones recibidas	22,894.58	915,783.20
2	TRAMO 02	DV ASCOPE - DV SAUSAL (km 8+000 - km 24+020)	DV ASCOPE - DV SAUSAL (km 8+000 - km 24+020)	Conservación Rutinaria	Km-Año	16.020	5.00	24,282.07	1,944,993.81	23,453.00	1,878,585.30		24,282.07	1,944,993.81
3	TRAMO 03	DV SAUSAL - DV BAÑOS (CRUCE) (km 24+020 - km 59+255)	DV SAUSAL - DV BAÑOS (CRUCE) (km 24+020 - km 59+255)	Conservación Rutinaria	Km-Año	35.235	5.00	42,156.47	7,426,916.10	48,121.00	8,477,717.18		42,156.47	7,426,916.10
4	TRAMO 4	DV BAÑOS (CRUCE) - CASCAS (Km 59+255 - 71+600)	DV BAÑOS (CRUCE) - CASCAS (km 59+255 - km 69+850)	Conservación Rutinaria	Km-Año	10.595	5.00	52,499.38	2,781,154.66	55,247.00	2,926,709.83		52,499.38	2,781,154.66
5			ZONA URBANA CASCAS (km 69+850 - km 71+600)	Conservación Rutinaria	Km-Año	1.750	5.00	19,297.96	168,857.15	21,654.00	189,472.50		19,297.96	168,857.15
6	TRAMO 5	CASCAS - CONTUMAZÁ (Km 71+600 - Km 109+750)	CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Transtabilidad	Km	26.200	1.00	76,567.94	2,006,080.03	78,324.00	2,052,088.80		76,567.94	2,006,080.03
7			CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Mejoramiento	Km	26.200	1.00	307,970.53	8,068,827.89	405,000.00	10,611,000.00		307,970.53	8,068,827.89
8			CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	26.200	1.00	29,644.62	776,689.04	32,154.00	842,434.80		29,644.62	776,689.04
9			CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	26.200	4.00	76,567.94	8,024,320.11	96,445.00	10,107,436.00		76,567.94	8,024,320.11
10			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Transtabilidad	Km	10.600	1.00	93,363.74	989,655.64	101,345.00	1,074,257.00		93,363.74	989,655.64
11			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Mejoramiento	Km	10.600	1.00	551,726.36	5,848,299.42	297,534.00	3,153,860.40		551,726.36	5,848,299.42
12			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	10.600	1.00	29,644.62	314,232.97	28,432.00	301,379.20		29,644.62	314,232.97
13			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	10.600	4.00	307,970.53	13,057,950.47	510,000.00	21,624,000.00		307,970.53	13,057,950.47
14			ZONA URBANA CONTUMAZÁ (km 108+400 - km 109+750)	Conservación Rutinaria	Km-Año	1.350	5.00	93,393.74	630,407.75	74,124.00	500,337.00		93,393.74	630,407.75
15	TRAMO 6	CONTUMAZÁ - CHILETE (Km 109+750 - Km 147+376.774)	CONTUMAZÁ - KM 119+000 (km 109+750 - km 119+000)	Conservación Rutinaria - Antes de la Conservacion Periodica	Km-Año	9.250	1.00	24,823.01	229,612.84	22,154.00	204,924.50		24,823.01	229,612.84
16			CONTUMAZÁ - KM 119+000 (km 109+750 - km 119+000)	Conservación Periodica Inicial	Km	9.250	1.00	468,950.57	4,337,792.77	310,000.00	2,867,500.00		468,950.57	4,337,792.77
18			CONTUMAZÁ - KM 119+000 (km 109+750 - km 119+000)	Conservación Rutinaria - Despues de la Conservacion Periodica	Km-Año	9.250	4.00	25,571.77	946,155.49	25,571.77	946,155.49		25,571.77	946,155.49
19			KM 119+000 - ZONA URBANA CHILETE (km 119+000 - km 146+610)	Conservación Rutinaria - Antes de la Conservacion Periodica	Km-Año	27.610	1.00	35,989.17	993,660.98	45,124.00	1,245,873.64		35,989.17	993,660.98
20			KM 119+000 - ZONA URBANA CHILETE (km 119+000 - km 146+610)	Conservación Periodica Inicial	Km	27.610	1.00	468,950.57	12,947,725.24	580,111.00	16,016,864.71		468,950.57	12,947,725.24
21			KM 119+000 - ZONA URBANA CHILETE (km 119+000 - km 146+610)	Conservación Rutinaria - Despues de la Conservacion Periodica	Km-Año	27.610	4.00	27,533.65	3,040,816.31	16,425.35	1,814,015.65		27,533.65	3,040,816.31
22			ZONA URBANA CHILETE (km 146+610 - km 147+376.774)	Conservación Rutinaria	Km-Año	0.767	5.00	36,833.90	141,258.01	46,784.14	179,417.18		36,833.90	141,258.01
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHICAMA – CASCAS – CONTUMAZÁ- CHILETE			Demarcación en el Derecho de Vías	Km	147.377	1.00	884.75	130,391.80	550.00	81,057.35			884.75	130,391.80
			Relevamiento de Información Tipo 01	Km	147.377	1.00	4,530.11	667,634.02	6,320.00	931,422.64		4,530.11	667,634.02	
			Relevamiento de Información Tipo 02	Km	147.377	2.00	4,564.07	1,345,277.89	6,340.00	1,868,740.36		4,564.07	1,345,277.89	
			Evaluación y Medición del IRI	km	147.377	1.00	912.86	134,534.57	1,012.00	149,145.52		912.86	134,534.57	
			Atenciones especiales	Glb	1.000	5.00	1,931,694.83	9,658,474.15	1,125,435.00	5,627,175.00		1,931,694.83	9,658,474.15	
			Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19. Etapa de Mejoramiento	Glb	1.000	1.00	983,921.50	983,921.50	754,124.00	754,124.00		983,921.50	983,921.50	
			Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19. Etapa de Conservación	Glb	1.000	1.00	1,942,277.20	1,942,277.20	1,587,354.00	1,587,354.00		1,942,277.20	1,942,277.20	
			Plan de Mejoramiento a Nivel de Soluciones Básicas	Glb	1.000	1.00	810,842.16	810,842.16	941,321.00	941,321.00		810,842.16	810,842.16	
			Plan de Conservación	Glb	1.000	1.00	690,743.18	690,743.18	790,000.00	790,000.00		690,743.18	690,743.18	
			Gastos Generales de Mejoramiento	Mes	8.000	1.00	386,802.73	3,094,421.84	584,124.00	4,672,992.00		386,802.73	3,094,421.84	
			Gastos Generales de Conservación	Mes	60.000	1.00	327,979.67	19,678,780.20	467,542.00	28,052,520.00		327,979.67	19,678,780.20	
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - CONSERVACION Y GESTION (Inc. GG de Inversión, Utilidad, IGV)								S/	114,728,488.38	S/	133,484,721.04	S/	114,728,488.38	

