

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES YOPSOL, CARANGOTE, ISHPINGO Y CUANGAPAMPA ., DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS. CUI N° 2123171.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2123171					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 008 – 2016 – OPI – MDST					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 5522-2023-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	24/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	6/12/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
				-				
	Consignar una síntesis de las observaciones							
				-				

FORMATO																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																							
Consignar una síntesis de las observaciones																							
			-																				
Consignar una síntesis de las observaciones																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																
			-																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
			-																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
			-																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																						
1	El area usuaria modificó el requerimiento mediante INFORME N° 6566-2023-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																							
DEL PROVEEDOR																							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																						
1	PROVEEDOR: ZAPATA ZULOETA EIRL																						
	<div style="background-color: #d3d3d3; text-align: center; margin-bottom: 10px;">DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION</div> <div> <p>PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES YOPSOL, CARANGOTE, ISHPINGO Y CUANGAPAMPA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS"</p> <p>CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS</p> <p>UBICACION: SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS</p> <p>FECHA BASE: Feb-24</p> <p>CD:</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p style="text-align: right;">MONEDA: SOLES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ETAPAS DE LA SUPERVISION</th> <th style="width: 10%;">Parcial (MESES)</th> <th style="width: 20%;">Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra</th> <th style="width: 30%;">GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9.50</td> <td style="text-align: right;">555,531.12</td> </tr> <tr> <td>B. GASTOS DE LIQUIDACION</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,938.88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">9.50</td> <td style="text-align: right;">TOTAL: 569,470.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>							ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	9	9.50	555,531.12	B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		13,938.88			9.50	TOTAL: 569,470.00
ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV																				
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	9	9.50	555,531.12																				
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		13,938.88																				
		9.50	TOTAL: 569,470.00																				

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							7,764.80
1.1 GASTOS FINANCIEROS							4,524.80
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	4,393.01	4,393.01
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	131.79	131.79
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							1,290.00
1.2.1 GASTOS LEGALES		GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS		GLB	1.00	1.00	-	290.00	290.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							1,950.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA		UND	2.00	1.00	-	350.00	700.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS		UND	15.00	1.00	-	50.00	750.00
1.3.3 DENSIDAD DE CAMPO		UND	2.00	1.00	-	250.00	500.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							432,225.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							274,500.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	9.00	100%	9,500.00	85,500.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION		MES	1.00	9.00	100%	5,500.00	49,500.00
2.1.3 ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA		MES	1.00	9.00	50%	7,000.00	31,500.00
2.1.4 INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD		MES	1.00	9.00	100%	6,000.00	54,000.00
2.1.5 ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD		MES	1.00	9.00	100%	6,000.00	54,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							8,100.00
2.2.1 CONTADOR		MES	1.00	9.00	30%	3,000.00	8,100.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							42,750.00
2.3.1 TOPOGRAFO INC. EQUIPOS		MES	1.00	9.00	50%	4,500.00	20,250.00
2.3.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	9.00	100%	2,500.00	22,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							106,875.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	9.00	-	6,500.00	58,500.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	9.00	-	450.00	4,050.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	9.00	-	250.00	2,250.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	9.00	-	225.00	2,025.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	6.00	9.00	-	700.00	37,800.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	9.00	-	250.00	2,250.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE SUPERVISION							
GASTOS GENERALES FIJOS		#(DIV/0)					7,764.80
GASTOS GENERALES VARIABLES		#(DIV/0)					432,225.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION		#(DIV/0)					439,989.80
UTILIDAD					7%		30,799.29
SUB TOTAL							470,789.09
IGV					18%		84,742.04
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							555,531.12

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							5.21
1.1 GASTOS FINANCIEROS							5.21
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	5.06	5.06
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	0.15	0.15
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							11,034.61
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,750.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	9,500.00	4,750.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	4,000.00	2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							4,284.61
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	0.35	-	6,500.00	2,275.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	0.50	-	450.00	225.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	0.50	-	350.00	175.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	0.50	-	2,200.00	1,100.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	2.00	0.50	-	400.00	400.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	0.50	-	219.22	109.61
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE LIQUIDACION							
GASTOS GENERALES FIJOS		#(DIV/0)					5.21
GASTOS GENERALES VARIABLES		#(DIV/0)					11,034.61
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION		#(DIV/0)					11,039.82
UTILIDAD					7%		772.79
SUB TOTAL							11,812.61
IGV					18%		2,126.27
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							13,938.88

ZAPATA Y ZULOETA E.I.R.L.
R.U.C. No. 20602336876
Ing. Juan Gabriel Zapata Zuloeta
GERENTE

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1

PROVEEDOR: BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES YOPSOL, CARANGOTE, ISHPINGO Y CUANGAPAMPA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS"

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							7,764.80
1.1 GASTOS FINANCIEROS							4,324.80
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	4,393.01	4,393.01
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	131.79	131.79
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							1,290.00
1.2.1 GASTOS LEGALES		GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS		GLB	1.00	1.00	-	290.00	290.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							1,950.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA		UND	2.00	1.00	-	350.00	700.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS		UND	15.00	1.00	-	50.00	750.00
1.3.3 DENSIDAD DE CAMPO		UND	2.00	1.00	-	250.00	500.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							444,780.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							278,100.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	9.00	100%	9,500.00	85,500.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION		MES	1.00	9.00	100%	5,500.00	49,500.00
2.1.3 ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA		MES	1.00	9.00	50%	7,000.00	31,500.00
2.1.4 INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD		MES	1.00	9.00	100%	6,200.00	55,800.00
2.1.5 ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD		MES	1.00	9.00	100%	6,200.00	55,800.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							8,100.00
2.2.1 CONTADOR		MES	1.00	9.00	30%	3,000.00	8,100.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							42,750.00
2.3.1 TOPOGRAFO INC. EQUIPOS		MES	1.00	9.00	50%	4,500.00	20,250.00
2.3.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	9.00	100%	2,500.00	22,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							115,830.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	9.00	-	7,000.00	63,000.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	9.00	-	700.00	6,300.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	9.00	-	300.00	2,700.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	9.00	-	250.00	2,250.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	6.00	9.00	-	720.00	38,880.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	9.00	-	300.00	2,700.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE SUPERVISION							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0833%					7,764.80
GASTOS GENERALES VARIABLES		4.7716%					444,780.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION		4.8549%					452,544.80
UTILIDAD					7%		31,678.14
SUB TOTAL							484,222.94
IGV					18%		87,160.13
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							571,383.06

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES YOPSOL, CARANGOTE, ISHPINGO Y CUANGAPAMPA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS"

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							5.21
1.1 GASTOS FINANCIEROS							5.21
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	5.06	5.06
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	0.15	0.15
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							11,210.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,730.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	9,500.00	4,750.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	4,000.00	2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							4,460.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	0.35	-	7,000.00	2,450.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	0.50	-	450.00	225.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	0.50	-	350.00	175.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	0.50	-	2,200.00	1,100.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	2.00	0.50	-	400.00	400.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	0.50	-	220.00	110.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE LIQUIDACION							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0001%					5.21
GASTOS GENERALES VARIABLES		0.1203%					11,210.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION		0.1204%					11,215.21
UTILIDAD					7%		785.06
SUB TOTAL							12,000.27
IGV					18%		2,160.05
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							14,160.32

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	9	9.50	571,383.06
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		14,160.32
		9.50	TOTAL: 585,543.39

1

PROVEEDOR: CONSTRUCORD SRL

ESTRUCTURA DE COSTOS

MONTO TOTAL DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	9	9.50	580,940.06
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		14,027.75
		9.50	TOTAL: 594,967.81

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJOS							8,919.80
1.1 GASTOS FINANCIEROS							4,324.80
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	4,393.01	4,393.01
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	131.79	131.79
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							1,310.00
1.2.1 GASTOS LEGALES		GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS		GLB	1.00	1.00	-	310.00	310.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							3,085.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA		UND	2.00	1.00	-	380.00	760.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS		UND	15.00	1.00	-	95.00	1,425.00
1.3.3 DENSIDAD DE CAMPO		UND	2.00	1.00	-	450.00	900.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							451,194.30
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							278,100.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	9.00	100%	9,500.00	85,500.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION		MES	1.00	9.00	100%	5,500.00	49,500.00
2.1.3 ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA		MES	1.00	9.00	50%	7,000.00	31,500.00
2.1.4 INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD		MES	1.00	9.00	100%	6,200.00	55,800.00
2.1.5 ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD		MES	1.00	9.00	100%	6,200.00	55,800.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							8,100.00
2.2.1 CONTADOR		MES	1.00	9.00	30%	3,000.00	8,100.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							42,790.00
2.3.1 TOPOGRAFO INC. EQUIPOS		MES	1.00	9.00	50%	4,500.00	20,250.00
2.3.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	9.00	100%	2,500.00	22,500.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							122,244.30
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	9.00	-	6,700.00	60,300.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	9.00	-	850.00	7,650.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	9.00	-	470.00	4,230.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	9.00	-	380.00	3,420.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	6.00	9.00	-	820.00	44,280.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	9.00	-	262.70	2,364.30
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE SUPERVISION							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0957%					8,919.80
GASTOS GENERALES VARIABLES		4.8404%					451,194.30
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION		4.9361%					460,114.10
UTILIDAD					7%		32,207.99
SUB TOTAL							492,322.09
IGV					18%		88,617.98
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							580,940.06

CONSTRUCORD S.R.L.
RUC N° 20603247486

[Firma]
HEWYN FRANCISCO CORDOVA MONSALBE
GERENTE GENERAL

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS

MONTO TOTAL DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGTV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	9	9.50	580,940.06
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	9.50	14,027.75
			TOTAL: 594,967.81

B. GASTOS DE LIQUIDACION

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJOS							5.21
1.1 GASTOS FINANCIEROS							5.21
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	5.06	5.06
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	0.15	0.15
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							11,105.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,750.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	9,500.00	4,750.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	4,000.00	2,000.00
2.2 ALQUILERES Y SERVICIOS							4,355.00
2.2.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	0.35	-	6,700.00	2,345.00
2.2.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	0.50	-	450.00	225.00
2.2.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	0.50	-	350.00	175.00
2.2.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	0.50	-	2,200.00	1,100.00
2.2.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	2.00	0.50	-	400.00	400.00
2.2.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA		MES	1.00	0.50	-	220.00	110.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE LIQUIDACION							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0001%					5.21
GASTOS GENERALES VARIABLES		0.1191%					11,105.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION		0.1192%					11,110.21
UTILIDAD					7%		777.71
SUB TOTAL							11,887.92
IGV					18%		2,139.83
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							14,027.75

CONSTRUCORD S.R.L.
RUC N° 20603247486

Kewyn Francisco Cordova Monsalbe
KEWYN FRANCISCO CORDOVA MONSALBE
GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES YOPSOL, CARANGOTE, ISHPINGO Y CUANGAPAMPA, DISTRITO DE
SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION: SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
FECHA BASE: Octubre 2023
CD: 9,321,453.48 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGTV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	9	9.50	555,531.12
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	9.50	13,939.37
			TOTAL: 569,470.49

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad	% Part	PU	Parcial
							7,764.80
1 GASTOS GENERALES FIJO							4,393.01
1.1 GASTOS FINANCIEROS							131.79
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	4,393.01		
1.1.2 COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	131.79		
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							1,290.00
1.2.1 GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	1,000.00		
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	290.00		
1.3 GASTOS DIVERSOS							700.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA	UND	2.00	1.00	-	350.00		
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS	UND	15.00	1.00	-	50.00		
1.3.3 DENSIDAD DE CAMPO	UND	2.00	1.00	-	250.00		
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							432,225.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							274,500.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	9.00	100%	9,500.00		
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	9.00	100%	5,500.00		
2.1.3 ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	1.00	9.00	50%	7,000.00		
2.1.4 INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	MES	1.00	9.00	100%	6,000.00		
2.1.5 ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD	MES	1.00	9.00	100%	6,000.00		
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							8,100.00
2.2.1 CONTADOR	MES	1.00	9.00	30%	3,000.00		
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							42,750.00
2.3.1 TOPOGRAFO INC. EQUIPOS	MES	1.00	9.00	50%	4,500.00		
2.3.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	9.00	100%	2,500.00		
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							106,875.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	9.00	-	6,500.00		
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	9.00	-	450.00		
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	9.00	-	250.00		
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	9.00	-	225.00		
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	MES	6.00	9.00	-	700.00		
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	9.00	-	250.00		
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN							7,764.80
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0833%					432,225.00
GASTOS GENERALES VARIABLES		4.6369%					438,989.80
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN		4.7202%			7%		30,799.29
UTILIDAD							470,789.09
SUB TOTAL					18%		84,742.04
IGV							555,531.12
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad	% Part	PU	Parcial
							5.21
1 GASTOS GENERALES FIJO							5.21
1.1 GASTOS FINANCIEROS							5.05
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	5.06		
1.1.2 COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.15		
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							11,035.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							6,750.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	9,500.00		
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	4,000.00		
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							4,285.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	0.35	-	6,500.00		
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	0.50	-	450.00		
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	350.00		
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	2,300.00		
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	MES	2.00	0.50	-	400.00		
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50	-	220.00		
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN							5.21
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0001%					11,035.00
GASTOS GENERALES VARIABLES		0.1184%					11,040.21
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN		0.1185%			7%		772.51
UTILIDAD							11,613.02
SUB TOTAL					18%		2,126.34
IGV							13,939.37
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN							

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 SUP. GERENCIAL DE LA OBRA

Ing. Franklin H. Portal Dilas
 Reg. CIP: 267945
 EVALUADOR DE PROYECTOS

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 569,470.00 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION


PROYECTO: PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES YOPSOL, CARANGOTE, ISHPINGO Y CUANGAPAMPA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS"
 CUENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 UBICACION: SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
 FECHA BASE: Feb-24
 CD:

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	9	9.50	555,531.12
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		13,938.88
		9.50	TOTAL: 569,470.00

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						7,764.80
1.1	GASTOS FINANCIEROS						4,524.80
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	4,393.01	4,393.01
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	131.79	131.79
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						1,290.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	290.00	290.00
1.3	GASTOS DIVERSOS						1,950.00
1.3.1	DISEÑOS DE MEZCLA	UND	2.00	1.00	-	350.00	700.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	UND	15.00	1.00	-	50.00	750.00
1.3.3	DENSIDAD DE CAMPO	UND	2.00	1.00	-	250.00	500.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						432,225.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						274,500.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	9.00	100%	9,500.00	85,500.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	9.00	100%	5,500.00	49,500.00
2.1.3	ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	1.00	9.00	50%	7,000.00	31,500.00
2.1.4	INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	MES	1.00	9.00	100%	6,000.00	54,000.00
2.1.5	ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD	MES	1.00	9.00	100%	6,000.00	54,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						8,100.00
2.2.1	CONTADOR	MES	1.00	9.00	30%	3,000.00	8,100.00
2.3	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR						42,750.00
2.3.1	TOPOGRAFO INC. EQUIPOS	MES	1.00	9.00	50%	4,500.00	20,250.00
2.3.2	CONDUCTOR DE CAMIONETA	MES	1.00	9.00	100%	2,500.00	22,500.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						106,875.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	9.00	-	6,500.00	58,500.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	9.00	-	450.00	4,050.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	9.00	-	250.00	2,250.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	9.00	-	225.00	2,025.00
2.3.6	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	MES	6.00	9.00	-	700.00	37,800.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	9.00	-	250.00	2,250.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE SUPERVISION							
	GASTOS GENERALES FIJOS	#(DIV/0)					7,764.80
	GASTOS GENERALES VARIABLES	#(DIV/0)					432,225.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	#(DIV/0)					439,989.80
	UTILIDAD				7%		30,799.29
	SUB TOTAL						470,789.09
	IGV				18%		84,742.04
	PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						555,531.12

ZAPATA Y ZULOETA E.I.R.L.
 RUC: 20502336870
 Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta
 GERENTE

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>Firmado digitalmente por BARTRA TANANTA CRISTIAN JAVIER FIR 46370850 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 29.02.2024 11:21:07 -05:00</div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				