

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/12/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED DE MEDIA TENSION POR SUBSANACION DE METAS 2021 PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, EN LOS DTTOS DE LAS PROV. DE ANTABAMBA, ANDAHUAYLAS, AYMARAES, GRAU, CHINCHERO Y EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Mejorar el Portafolio de proyectos							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	AS-088-2023-ELSE							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		NO CORRESPONDE					
		Documento que declaró la viabilidad							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GP-1866-2023		Fecha de recepción		20/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/11/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNA						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	NINGUNA						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	I	SUPERVISION DE OBRA						
	1	Ingeniero Supervisor				4 Vehículo incluye combustible		
		Salario Neto Mensual		9,000.00		Alquiler		2,500.00
		EPP's (Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19).		619.00		Seguros		67.90
		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		3,600.00		Mantenimiento		600.00
		Viáticos y estadía		1,600.00		Combustible		1,800.00
		Costo directo		14,819.00		Costo directo		4,967.90
		Gastos Generales y Utilidades		1,481.90		Gastos Generales y Utilidades		496.79
		Sub Total		16,300.90		Sub Total		5,464.69
		IGV		2,934.16		IGV		983.64
		Tarifa mensual S/.		19,235.06		Tarifa mensual S/.		6,448.33
				641.17				214.94
	2	Técnico de Apoyo				5 Oficina incluye equipo de ofimática y servicios		
		Salario Neto Mensual		3,500.00		Alquiler		450.00
		EPP's (Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19).		619.00		Equipo de Ofimática		291.67
		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		1,400.00		Servicios (Agua, luz, internet, teléfono)		200.00
		Viáticos y estadía		1,200.00		Costo directo		941.67
		Costo directo		6,719.00		Gastos Generales y Utilidades		94.17
		Gastos Generales y Utilidades		671.90		Sub Total		1,035.84
		Sub Total		7,390.90		IGV		186.45
		IGV		1,330.36		Tarifa mensual S/.		1,222.29
		Tarifa mensual S/.		8,721.26				40.74
				290.71				
	3	Chofer				6 Liquidación de Obra		
		Salario Neto Mensual		2,000.00		Salario Neto Mensual		4,500.00
		EPP's (Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19).		619.00		EPP's		43.33
		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		800.00		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		1,800.00
		Viáticos y estadía		1,200.00		Equipo y Materiales de Ofimática		1,500.00
		Costo directo		4,619.00		Costo directo		7,843.33
		Gastos Generales y Utilidades		461.90		Gastos Generales y Utilidades		784.33
		Sub Total		5,080.90		Sub Total		8,627.66
		IGV		914.56		IGV		1,552.98
		Tarifa mensual S/.		5,995.46		Total		10,180.64
				199.85				
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/ 427,801.00 (cuatrocientos veintisiete mil ochocientos uno con 00/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SUPERVISION DE OBRA</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>COSTOS S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo directo</td> <td>31,174.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales y utilidades</td> <td>3,117.00</td> </tr> <tr> <td>sub total</td> <td>34,291.00</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>6,172.00</td> </tr> <tr> <td>Tarifa mensual</td> <td>40,926.00</td> </tr> <tr> <td>Tarifa diaria</td> <td>1,364.00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">LIQUIDACION DE OBRA</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>COSTOS S/</th> </tr> <tr> <td>Costo directo</td> <td>14,203.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales y utilidades</td> <td>1,420.00</td> </tr> <tr> <td>sub total</td> <td>15,623.00</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>2,812.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>18,601.00</td> </tr> </tbody> </table>				SUPERVISION DE OBRA		Descripción	COSTOS S/	Costo directo	31,174.00	Gastos Generales y utilidades	3,117.00	sub total	34,291.00	IGV	6,172.00	Tarifa mensual	40,926.00	Tarifa diaria	1,364.00	LIQUIDACION DE OBRA		Descripción	COSTOS S/	Costo directo	14,203.00	Gastos Generales y utilidades	1,420.00	sub total	15,623.00	IGV	2,812.00	Total	18,601.00
	SUPERVISION DE OBRA																																	
	Descripción	COSTOS S/																																
	Costo directo	31,174.00																																
	Gastos Generales y utilidades	3,117.00																																
	sub total	34,291.00																																
	IGV	6,172.00																																
	Tarifa mensual	40,926.00																																
	Tarifa diaria	1,364.00																																
	LIQUIDACION DE OBRA																																	
	Descripción	COSTOS S/																																
	Costo directo	14,203.00																																
	Gastos Generales y utilidades	1,420.00																																
	sub total	15,623.00																																
IGV	2,812.00																																	
Total	18,601.00																																	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																		
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/12/2023																														
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																														
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																		
5.																																		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																		
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																		