

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIO, PREINVERSION Y CATASTRO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANDRES AVELINO CACERES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LEON DEL SUR DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2569384						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2569384					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	1299-2023	Fecha de recepción	11/01/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<b>NO CORRESPONDE</b>							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							





**B&M CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.**

## ESTRUCTURA DE COSTOS

PROCESSO Nº 111  
193334

REQUERIMENTO DO LEM NO RECURSO DE CUMPLIMENTO QUE PRESTA A JUSTIÇA DE RAZÃO ETRICA DA MINIST. ANTERES AVELINO CACILRES  
EM 4 DE OUTUBRO DE 1943 (MAGNÍFICO) EM 10 DE OUTUBRO DE 1943 (MAGNÍFICO) - PRÉFECIA DE ARACATUBA - DEPARTAMENTO DE  
ARACATUBA

Aracatuba, 4 de Setembro de 1944

© 1999, by the University of Chicago

[illegible]

B & M CONSULTING CONTRACTORS LTD

B & M CONSULTING Y CONTRATISTAS S. de RL  
 10000 E. Highway 100, Suite 100  
 Englewood Cliffs, New Jersey 07630  
 (201) 961-1111  
 FAX (201) 961-1112

**ARQ. JUAN VICTOR MERMA RAMOS**

### ESTRUCTURA DE COSTOS

**PROTECTOR**

66-24

[illegible]

.....  
YUSEN VICE-CHIEF ROBERT  
APR 15 1964




ING. HENRY MILTON CHICATA CASTILLO									
RESUMEN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD CASTILLO, HENRY MILTON CHICATA CASTILLO, EN EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									
01/01/2019									

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 140,192.85 (CIENTO CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 85/100 SOLES)				

**ESTRUCTURA DE COSTOS-VALOR REFERENCIAL**  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMORES AVELINO CACERES DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO LEON DEL SUR DEL DISTRITO DE JACOB O MUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE  
AREQUIPA  
MAYO 2023

ESTRUCTURA DE COSTOS-VOLUNTARIO REFERENCIAL									
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTA LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANDRES BVELINO CACERES DEL									
ASENTAMIENTO HUMANO LEON DEL SUR DEL DISTRITO DE JACOBHO NUMBER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE									
AREQUIPA									
MAYO 2013									
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	% Part.	Valor Unit.	Valor Total	COSTO PARTICIPACION	COSTO TOTAL	
A.1.1	1. PERSONAL CLAVE								
A.1.1	JEFE DE PROYECTO	DI. FISCAL	1	100%	1,200.00				1,200.00
	Auto de transporte	Mes	1	100%	4.00	5,000.00	10,000.00		11,200.00
A.2	ETAPA 1 - ESTUDIOS BÁSICOS								33,300.00
A.2.1	ESTUDIO DE FEASIBILIDAD	GLOBAL	1	100%	30.00	6,000.00			6,000.00
	Expendidos de Cálculo de E-Plan	GLOBAL	1	100%	3.00	6,000.00			7,000.00
A.2.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLOBAL	1	100%	8.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00
	Servicio de Topografía (10 puntos por estación)	Serv	1	100%	3,000.00	3,000.00			5,000.00
	Servicio de Geomorfología (10 puntos por estación)	Serv	1	100%	1,000.00	1,000.00			6,000.00
A.2.3	ESTUDIO NEOLÓGICO DE RIESGOS	GLOBAL	1	100%	1.00	4,000.00	4,000.00		8,000.00
	Estudio de Riesgos de Sismos (10 estaciones)	Serv	1	100%	1.00	1,000.00			9,000.00
	Estudio de Riesgos de Sismos (10 estaciones)	Serv	1	100%	1.00	1,000.00			10,000.00
A.2.4	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	GLOBAL	1	100%	1.00	7,000.00	7,000.00		17,000.00
	Estudio de Riesgos de Sismos (10 estaciones)	Serv	1	100%	1.00	1,000.00			18,000.00
A.2.5	ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA	GLOBAL	1	100%	4.00	4,000.00	4,000.00		22,000.00
	Elaboración de Anteproyecto	Mes	1	100%	0.99	5,000.00	5,000.00		27,000.00
A.2.6	PROYECTO DE DISEÑO	GLOBAL	1	100%	1.00	2,000.00	2,000.00		29,000.00
	Proyecto de Diseño (10 estaciones)	Serv	1	100%	1.00	1,000.00			30,000.00
A.3	ETAPA 2 - OBRAS CIVILES								24,000.00
A.3.1	ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	GLOBAL	1	100%	2.00	6,000.00			12,000.00
	Arquitectura y Evacuación	Mes	1	100%	2.00	2,000.00	4,000.00		16,000.00
	Expendidos de Arquitecto y Señalización	Mes	1	100%	2.00	2,000.00			18,000.00
A.3.2	ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS	GLOBAL	1	100%	2.00	4,000.00			22,000.00
	Expendidos de Estructuras	Mes	1	100%	2.00	4,000.00	4,000.00		26,000.00
A.3.3	ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COMUNICACIONES Y GAS	GLOBAL	1	100%	1.00	3,000.00			27,000.00
	Expendidos de Instalaciones Eléctricas y Gas	Serv	1	100%	1.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00
	Expendidos de Instalaciones de Comunicaciones	Serv	1	100%	0.99	1,000.00			31,000.00
A.3.4	ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	GLOBAL	1	100%	2.00	4,000.00			33,000.00
	Expendidos de Instalaciones de Saneamiento	Serv	1	100%	2.00	4,000.00	4,000.00		37,000.00
A.4	ETAPA 3 - OBRAS DE PREPUESTO Y PROGRAMACIÓN								4,700.00
A.4.1	ESPECIALIDAD DE OBRAS DE PREPUESTO Y PROGRAMACIÓN	GLOBAL	1	100%	1.30	4,000.00	4,000.00		8,700.00
	Obras de Prepuerto y Programación	Mes	1	100%	1.30	4,000.00	4,000.00		10,000.00
A.5	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS								3,000.00
A.5.1	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	GLOBAL	1	100%	1.00	2,000.00	2,000.00		5,000.00
	Estudios Complementarios	Serv	1	100%	1.00	2,000.00	2,000.00		6,000.00
A.5.2	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	GLOBAL	1	100%	1.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00
	Estudios Complementarios	Serv	1	100%	1.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00
A.5									

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER</p> <p>Katy Maria Mamani Chili</p> <p>ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				