

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES
Nomenclatura :	AS-SM-18-2024-GR.LAMB/PEOT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN Y SEGURIDAD DE LA PRESA TINAJONES EN EL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10167815184	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	GASTULO MORA DANNY WALTER	Hora de envío :	11:42:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicita aclarar la forma de pago (9.11), en relación a los informes de los productos esperados (9.10).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, CON OCASION DE LA INTEGRACION DE BASES: se indica que la forma de pago será en los 45, 75, 105, 135, 165, 195, 225 y 255 días, quedando de la siguiente manera:

Forma de Pago.

El pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor, será contra la presentación de cada entregable (informe mensual), previa conformidad de la Gerencia de Desarrollo Tinajones, según el siguiente detalle:

- a) El primer pago, será contra la presentación y conformidad del Primer Informe Mensual a los 45 días de iniciado el servicio ...
- b) El segundo pago, será contra la presentación y conformidad del Segundo Informe Mensual a los 75 días de iniciado el servicio ...
- c) El tercer pago, será contra la presentación y conformidad del Tercer Informe Mensual a los 105 días de iniciado el servicio...
- d) El cuarto pago, será contra la presentación y conformidad del Cuarto Informe Mensual a los 135 días de iniciado el servicio...
- e) El quinto pago, será contra la presentación y conformidad del Quinto Informe Mensual a los 165 días de iniciado el servicio...
- f) El sexto pago, será contra la presentación y conformidad del Sexto Informe Mensual a los 195 días de iniciado el servicio...
- g) El sétimo pago, será contra la presentación y conformidad del Sétimo Informe Mensual a los 225 días de iniciado el servicio...
- h) El octavo pago, será contra la presentación y conformidad del Octavo Informe Mensual a los 255 días de iniciado el servicio...

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REVISAR BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN Y SEGURIDAD DE LA PRESA TINAJONES EN EL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	10167815184	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	GASTULO MORA DANNY WALTER	Hora de envío :	11:42:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Aclarar a que se refiere EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, dado que indica que aceptaran al profesional en expedientes tecnicos y ejecución de obras pero no supervisiones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la ejecución de obras, se contempla experiencia en residencia y supervisión de obra, tal como se indica en las bases:

Gerente de Proyecto y/o Jefe de Estudio y/o Jefe de Proyecto y/o Jefe de Obra y/o Coordinador Técnico y/o Supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Residente de obra y/o Seguimiento y Monitoreo: En expedientes tecnicos y/o Ejecución de obras de Infraestructura Hidraulica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null