

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES						
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/09/2023	RESUMEN EJECUTIVO N°	061-2023-AL			
1.2 ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	<p style="text-align: center;">"ADQUISICIÓN DE ROPA DE SEGURIDAD Y CALZADO DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE ELECTRO UCAYALI S.A."</p> <p style="text-align: center;">ITEM N.° 01: "ROPA DE SEGURIDAD"</p> <p style="text-align: center;">ITEM N.° 02: "CALZADO DE SEGURIDAD"</p>					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N.° 179					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE				
	Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORÁNDUM N° GE-168-2023	Fecha de recepción		26/04/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12/07/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	Modificar Especificaciones Técnicas
	Fecha de la tercera versión	18/08/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	Modificar Especificaciones Técnicas de acuerdo a los resultados del estudio de mercado
	Fecha de la cuarta versión	5/09/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	Modificar Especificaciones Técnicas por la inexistencia de disponibilidad presupuestal
	Fecha de la quinta versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	Modificar Especificaciones Técnicas por la exclusión del sub ítem botas de Jebe por encontrarse incluido en el catálogo electrónico de acuerdo marco
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO	-		

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI	-	NO	-	
				Documento de aprobación de la estandarización	-		Fecha de aprobación	-
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI	-	NO	X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-		Fecha de inicio de vigencia	-
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Item N.º	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1	11/07/2023	-	-	-
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1	17/08/2023	-	-	-
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1	24/08/2023	-	-	-
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1	12/09/2023	-	-	-
Modificación de Requerimiento/Especificaciones Técnicas de acuerdo a los resultados de la indagación de mercado, la inexistencia de disponibilidad presupuestal y por la exclusión del sub ítem botas de Jebe por encontrarse incluido en el catálogo electrónico de acuerdo marco.								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Item N.º	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1	12/07/2023	-	-	-
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1	18/08/2023			
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1	5/09/2023	-	-	-
	Único	1	1	Expediente quipus N.º 2023 - 05904 1		-	-	-
Modificación de Requerimiento/Especificaciones Técnicas de acuerdo a los resultados de la indagación de mercado, la inexistencia de disponibilidad presupuestal y por la exclusión del sub ítem botas de Jebe por encontrarse incluido en el catálogo electrónico de acuerdo marco.								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Item N.º	Ajustes realizados al requerimiento						
	Único	Modificación de Requerimiento/Especificaciones Técnicas de acuerdo a los resultados de la indagación de mercado, la inexistencia de disponibilidad presupuestal y por la exclusión del sub ítem botas de Jebe por encontrarse incluido en el catálogo electrónico de acuerdo marco.						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.07.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.07.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>Se cuenta con Dos (02) cotizaciones, las cuales corresponden a las siguientes empresas: 1) SHEDIMORLY S.A.C. y 2) ESTINSA DEL PERU S.A.C.</i>			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO
	<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>			
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			
4.	<p style="text-align: center;">CPCC. ANTHONNY FRANK SORIA MARINA Jefe del Departamento de Logística</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			