

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26 DE ABRIL DE 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA, UNIÓN LIBERTAD, HUERTAPUQUIO, ACOCANCHA CENTRO Y BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI Nº		2501603			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO Nº 07 - A DE FECHA 26/10/2020			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS Nº 041-2023-SGODUR		Fecha de recepción	21/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						



44

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

PROVEEDOR: ING. CAYO GREGORIO TORRECILLAS PEREZ CIP N° 135537 PROPUESTA ECONOMICA S/ 875,000.00 SOLES

**DEL PROVEEDOR**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

PROVEEDOR: ING. WUIDO GUERREROS SUAREZ CIP N° 70607 PROPUESTA ECONOMICA S/ 900,000.00 SOLES

## **DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 841,268.96 (ochocientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 96/100 Soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**


4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA Ruliza Honorata Robles Soto JEFE DE ABASTECIMIENTO <b>RULIZA HONORATA ROBLES SOTO</b> <b>JEFE DE ABASTECIMIENTOS</b>
----	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



ANEXO Nº 1

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA, UNION LIBERTAD, HUERTAPUQUIO, ACOCANCHA CENTRO Y BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Fecha

A. CARACTERISTICAS

Costo directo:		S/.	9,985,151.25
Gastos Generales:	-11.00%	S/.	1,098,366.64
Utilidad:	-8.00%	S/.	798,812.10
Sub Total			11,882,329.99
I.G.V	-18.00%		2,138,819.40
Monto estimado de obra:		S/.	14,021,149.39
Gastos de Supervisión de Obra:	-6.00%	S/.	841,268.96
Plazo de ejecución: de Obra (meses)			8

B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

\*\*\*\* 1.00.- Administración y Generales de Obra \*\*\*\*

1 RETRIBUCIONES

a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ing. Supervisor de Obra	8	16,000.00	100.00%	128,000.00	128,000.00
Ing. Asistente Supervisor de Obra	8	14,000.00	100.00%	112,000.00	112,000.00
Ing. Especialista Ambiental	8	12,000.00	50.00%	96,000.00	96,000.00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	8	12,000.00	50.00%	96,000.00	96,000.00
Ing. Especialista en Calidad	8	12,000.00	50.00%	96,000.00	96,000.00
Ing. Especialista en Estructuras	8	12,000.00	50.00%	96,000.00	96,000.00
Ing. Especialista Hidráulico	8	12,000.00	50.00%	96,000.00	96,000.00
SUB-TOTAL					720,000.00

\*\*\*\* 2.00.- Administración y Generales de Oficina \*\*\*\*

2 MATERIALES

a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Precio
Movilidad local, otros (mes)	8	3,500.00	100.00%	28,000.00	28,000.00
Útiles de Oficina, Etc	8	500	100.00%	4,000.00	4,000.00
Computadora e Impresora	8	2,000.00	100.00%	16,000.00	16,000.00
Subtotal					48,000.00







**** 3.00.- Control de Calidad ****						
3	GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO	Und	Costo	Participación	Parcial	Precio
	Prueba de densidad	80	100	100.00%	8,000.00	8,000.00
	Roturas de probetas de concreto	85	80	100.00%	6,800.00	6,800.00
	Diseño de Mezcla	6	500	100.00%	3,000.00	3,000.00
					Subtotal	17,800.00
**** 4.00.- Seguro Complementario Trabajo de Riesgo ****						
4	SEGURO					19,144.04
	Monto Total "Personal Profesional":		720,000.00			
**** 5.00.- Descarte Covid 19 ****						
5	DESCARTE COVID19	cantidad	participación	tiempo	costo	parcial
	Descarte de Prueba Rápido COVID-19 (und)	16	100.00%	1	110	1,760.00
	Personal de Salud (hrs)	6	50.00%	40	50	6,000.00
	Insumos de Triaje (laboratorio) (und)	16	100.00%	1	95	1,520.00
					Subtotal	9,280.00
**** 6.00.- Liquidación de Obra ****						
6	LIQUIDACION DE OBRA	cantidad	participación	tiempo	costo	parcial
	Presentación de Informes	1	100.00%	1	27,044.93	27,044.93
					Subtotal	27,044.93
C. RESUMEN GENERAL						
	INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		Monto	Porcentaje		
	1. RETRIBUCION		720,000.00	5.14%		
	2. MATERIALES		48,000.00	0.34%		
	3. ENSAYOS LABORATORIO		17,800.00	0.13%		
	4. SEGUROS		19,144.04	0.14%		
	5. DESCARTE COVID19		9,280.00	0.07%		
	6. LIQUIDACION DE OBRA		27,044.93	0.19%		
	TOTAL: GASTO SUPERVISION DE LA OBRA		841,268.97	6.00%		



"AÑO DE LA UNIDAD LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Huancayo, 25 de Abril del 2023

**CARTA N° 01-2023-WGS/CONSULTOR**

Señores:

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA**  
**Plaza Principal S/N**

**Atención: Oficina de Abastecimientos**



*Recibido: 25/04/2023*  
*Hora: 02:08 PM*


**ASUNTO : COTIZACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA, UNIÓN LIBERTAD, HUERTAPUQUIO, ACOCANCHA CENTRO Y BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN".**

**REF. : CARTA DE SOLICITUD DE COTIZACION**

Por el presente me dirijo a usted y en atención al documento de la referencia comunicarle que mi propuesta económica es por la suma de S/ 900,000, son (Novecientos Mil con 00/100 soles), a este presupuesto se incluye todo los impuestos de Ley en general, para el procedimiento de selección del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA, UNIÓN LIBERTAD, HUERTAPUQUIO, ACOCANCHA CENTRO Y BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN".**

En espera de su atención me suscribo de Ud.

Atentamente,

  
**ING. WUIDO GUERREROS SUAREZ**  
REG. CIP N° 70607  
**INGENIERO CIVIL**



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Yanacancha, 25 de Abril del 2023

**CARTA N° 001-2023-CONUSLTOR/CGTO**

Señores:

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA**

Plaza Principal S/N – Yanacancha

**YANACANCHA.-**

**Atención: Oficina de Abastecimientos**


  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
YANACANCHA  
Rural Honorata Robles Soto  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO  
Recibido: 25/04/2023  
Hora: 10:05 am

**ASUNTO : COTIZACION, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA, UNIÓN LIBERTAD, HUERTAPUQUIO, ACOCANCHA CENTRO Y BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN".**

**REF. : Carta de Requerimiento de bienes y/o Servicio N° 41-2023**

Por el presente me dirijo a ustedes para comunicarle que mi representada en forma asociada o como persona Natural, dispongo del requerimiento para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA, UNIÓN LIBERTAD, HUERTAPUQUIO, ACOCANCHA CENTRO Y BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", por lo que mi propuesta económica asciende a S/ 875,000.00 (Ochocientos setenta y cinco mil 00/100 soles). Periodo comprendido durante la ejecución de la Obra incluido los impuestos de ley.

**Atentamente,**

  
CAYO G. TORRECILLAS PEREZ  
INGENIERO AGRICOLA.  
REG CIP N° 135537