

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS PARA LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDI-CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA para la "CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 17830 AGKUSHIP DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS".

En el distrito de Imaza, siendo las 11.00 horas del día 30 de noviembre del 2023, en las instalaciones de la Oficina de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Imaza, ubicada en AV. AWAJUN NRO. SN CAS. CHIRIACO (FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS) AMAZONAS - BAGUA - IMAZA, se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 082-2023-MDI/A, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 04-2023-MDI-CS-1, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 17830 AGKUSHIP DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"** contando con el quorum necesario que exige la normativa de la Contratación del Estado con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente titular : Cpc. PELAYO ENRIQUE BURGA GONZALEZ
Primer miembro titular : Ing. JAMER CABRERA SERRANO
Segundo Miembro Titular : Arq. MILTON ANIBALHERRERA RUIZ

Quienes tuvieron a la vista el expediente de contratación y procediendo a dar inicio al acto de evaluación y calificación de las ofertas presentadas en el presente procedimiento de selección. Acto seguido se detalla en un cuadro la relación de participantes registrados electrónicamente a través del SEACE.

Nº	Proveedor con RUC	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha de inscripción en el SEACE	Estado	Adjudicación	Fecha de inscripción	Proveedor de Respuesta	Acciones
1	Proveedor con RUC	20537943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	21/11/2023	Válida		21/11/2023	20537943706	<input type="radio"/>
2	Proveedor con RUC	20539070010	LYA ITACA GRUPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/11/2023	Válida		20/11/2023	20539070010	<input type="radio"/>
3	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IRTA S.A.C.	18/11/2023	Válida		18/11/2023	20542059291	<input type="radio"/>
4	Proveedor con RUC	20561415080	COAR NORTH S.A.C.	20/11/2023	Válida		20/11/2023	20561415080	<input type="radio"/>
5	Proveedor con RUC	2060079192	EMPRESA ZIR & ASOCIADOS S.R.L.	18/11/2023	Válida		18/11/2023	2060079192	<input type="radio"/>
6	Proveedor con RUC	20602513047	CONIDA H B T S.A.C.	20/11/2023	Válida		20/11/2023	20602513047	<input type="radio"/>
7	Proveedor con RUC	20607704877	CONSTRATISTAS CENIALES JAMBO SRL	18/11/2023	Válida		18/11/2023	20607704877	<input type="radio"/>
8	Proveedor con RUC	20609401487	GRUPO GEOBLEN S.A.C	20/11/2023	Válida		20/11/2023	20609401487	<input type="radio"/>
9	Proveedor con RUC	20611405230	CONSTRUCTORA AVAL'9 S.A.C	19/11/2023	Válida		19/11/2023	20611405230	<input type="radio"/>

Seguimiento a la oferta: Imazaship Registrados: de 1 a 9 Página: 1

De los participantes registrados presentaron sus ofertas los siguientes participantes:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Construcción de Aula de Educación Primaria; en el I.E. 17830 Agkuship Distrito de Imaza, Provincia Bagua Departamento Amazonas			
20603573847	CONSORCIO CHIRIACO	29/11/2023	21 14.49	Electronico
20607784877	CONSORCIO SAN JUAN	29/11/2023	22 08.11	Electronico

ADMISIÓN DE OFERTAS

2

Documentos para la admisión de la oferta	CONSORCIO CHIRIACO	CONSORCIO SAN JUAN
a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 01)	SI	NO
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI	NO
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Anexo N° 2)	SI	NO
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI	NO
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 4)	SI	NO
f) Promesa formal de consorcios con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	SI	NO
g) Precio de la oferta en soles (Anexo N° 6)	SI S/ 362,953.18	SI S/385,456.29
ESTADO DE LA OFERTA	ADMITIDA	★ NO ADMITIDA

★ JUSTIFICACION DE LA NO ADMISION DEL POSTOR CONSORCIO SAN JUAN

EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SE HA ESTABLECIDO LO SIGUIENTE:

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Como ya se ha mencionado, el postor Consorcio San Juan no publicó correctamente su oferta y por tanto no se podía visualizar y como tal no ha presentado los anexos que corresponden, ante ello, el comité de selección declaró el estado de la oferta como **NO ADMITIDA**, adjunto al presente solamente la oferta económica presentada.

↓ EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, se procede a evaluar la propuesta admitida, según los factores de evaluación considerados en las bases integradas, precisándose que los factores de evaluación es el precio, estando el cuadro conforme al siguiente detalle:
APLICACIÓN DE LA FORMULA: donde,

$$P_i = \frac{O_{mxPMP}}{oi}$$

i=Oferta

Pi=Puntaje de la oferta a evaluar
Om=Precio de la oferta más baja
PMP=Puntaje máximo del precio

POSTOR	PRECIO	PUNTAJE
CONSORCIO CHIRIACO	S/ 362,953.18	100 Ptos.

➤ **CALIFICACIÓN DE OFERTAS: del postor "CONSORCIO CHIRIACO"**

El comité de selección considerando el Orden de prelación de las ofertas se procede con la Etapa de Calificación de las Ofertas, etapa que se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento, obteniendo el siguiente resultado:

CALIFICACIÓN DE OFERTAS		
A	CAPACIDAD LEGAL	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	El postor acredita un monto
	<p>En la presente calificación de ofertas se basa en que se está considerando como lo establece las bases integradas, definición de obras similares, a obras de construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de infraestructura de instituciones educativas.</p> <p>El postor CONSORCIO CHIRIACO, Presenta contrato con el Gobierno Regional de Cajamarca. Donde participo en Consorcio con el 30% de participación en dicha obra cuyo monto original fue de 2,375,284.86 monto que supera lo solicitado como experiencia del Postor en las bases integradas, y el comité por UNANIMIDAD lo acepta.</p>	S/ 712,585.40
	ESTADO DE LA OFERTA	CALIFICADA


➤ Con lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que el postor **CONSORCIO CHIRIACO** integrada por las empresas **CONSTRUCTORA J & J JAEN S.A.C.** con RUC N°20480768401 y la empresa **COINSA H & F S.A.C.** con RUC N° 20603573847, quien cumple con lo solicitado en los requisitos de calificación, motivo por el cual el comité de selección manifiesta, que procederá con la Etapa de Otorgamiento de la Buena Pro.

Por lo tanto, se otorga la buena pro al postor:

- **ADJUDICATARIO: CONSORCIO CHIRIACO**
- **RUC N°: 20611888717**
- **REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA ACUÑA SANDOVAL**
- **DNI: 46594146**
- **MONTO ADJUDICADO: S/ 362,953.18 (Trescientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y tres con 18/100 soles) SIN IGV.**

los resultados serán remitidos al operador SEACE para ser registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) acorde a lo establecido en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

No habiendo otro punto que tratarse se da por finalizada la presente sesión siendo las 14.25 horas del mismo día, firmando los presentes en señal de conformidad con lo actuado.


PRESIDENTE


SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


PRIMER MIEMBRO TITULAR

ANEXO

Único archivo que se descargó de la oferta del postor Consorcio San Juan, el archivo de la oferta de la propuesta técnica del NO SE PUDO DESCARGAR.



PROLONGACION DIEGO PALOMINO N° C-1 1º PISO CENTRO
JAEN
CELULAR: 989234682
CORREO: jnavay@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° (UNICO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-4-2023-MD/CS-1

Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL (S/)
"CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA; EN EL LE 17830 AGKUSHIP DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2697843	S/ 385,456.29
TOTAL	S/ 385,456.29 (TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100 SOLES, COMIGV), MONTO AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CONFORME NUMERAL 1.3 DEL CAPITULO I DE LAS BASES INTEGRADAS.

El precio de la oferta [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[JAEN, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023]

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 x 2.40 m	unid	1.00	1,344.80	1,344.80
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA, ALMACÉN Y GUARDIANÍA - AGKUSHIP	mes	2.00	350.00	700.00
01.01.03	ALQUILER DE ALMACÉN - TSEGKEM	mes	2.00	350.00	700.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
01.02.01	ELABORACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
01.02.01.01	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	g/b	1.00	770.16	770.16
01.02.01.02	RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	g/b	1.00	330.00	330.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA OBRA				
01.02.02.01	PROTECCIÓN DE PERSONAL DE LA OBRA EPPS	g/b	1.00	2,570.00	2,570.00

CONSORCIO SAN JUAN
Ing. Diego Palomino Viquez
CUI N° 2697843
REPRESENTANTE LEGAL



PROLONGACION DIEGO PALOMINO N° C-1 2° PISO CENTRO
JAEN
CELULAR: 985234652
CORREO: jlavastg@hotmail.com

01.02.03	MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO A CARGO DE LOS ACTORES DEL PROCESO				
01.02.03.01	EDIFICATORIO				
02	CONTENEDORES DE DURECHO	und	2 00	150 00	300 00
04.01	ESTRUCTURAS				
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANIAL	m2	93 91	4 76	447 61
04.01.01.02	TRAZADO Y PLANTEO	m2	93 91	4 10	385 03
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.02.01	EXCAVACIONES				
04.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS - AULA	m3	14 00	212 88	3 080 91
04.02.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS - CASETA	m3	1 94	212 88	413 01
04.02.01.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	13 62	212 88	2 888 67
04.02.02	VEREDAS				
04.02.02.01	CORTE MANUAL PARA NIVELACION DE PISOS Y VEREDAS	m3	12 12	118 27	1 433 43
04.02.02.02	CORTE MANUAL PARA NIVELACION DE PISOS Y VEREDAS - CASETA	m3	0 80	118 27	95 14
04.02.03	RELLENOS				
04.02.03.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	10 04	626 29	6 851 61
04.02.03.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - CASETA	m3	0 60	626 29	375 77
04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
04.02.04.01	ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	46 88	64 63	4 414 62
04.03	OBRAS CONCRETO ARMADO				
04.03.01	CASOS DE PROTECCION PARA MONTANTES				
04.03.01.01	FALSO DE CONCRETO FC=175 KG/CN2	m3	0 10	1 173 34	117 33
04.03.02	SCALOS				
04.03.02.01	SCALOS EN ZAPATAS FC=100 KG/CN2, E=4"	m2	9 88	83 52	809 44
04.03.02.02	CIMENTOS CORRIDOS	m3	4 40	1 107 38	4 872 47
04.03.02.03	CIMENTOS CORRIDOS + 30% PIEDRA GRANDE	m3	0 74	1 107 38	818 48
04.03.03	FALSO PISO				
04.03.03.01	FALSO PISO e=4" DE CONCRETO MEZCLA 1:0:1	m2	60 00	121 68	7 300 00
04.03.03.02	FALSO PISO e=5 cm (4 cm MORTERO 1:3 ACABADO 1 cm MORTERO 1:2)	m2	60 00	241 51	14 490 60
04.03.03.03	FALSO PISO e=4" DE CONCRETO MEZCLA 1:0:1 - CASETA	m2	3 52	121 68	428 31
04.03.03.04	FALSO PISO e=5 cm (4 cm MORTERO 1:3 ACABADO 1 cm MORTERO 1:2) - CASETA	m2	3 52	241 51	850 12
04.03.04	VEREDAS				
04.03.04.01	VEREDAS FC=175 KG/CN2 PARA VEREDAS	m3	3 99	1 232 04	4 903 32
04.03.04.02	VEREDAS FC=175 KG/CN2 PARA VEREDAS - CASETA	m3	0 20	1 232 04	246 41
04.03.05	OBRAS CONCRETO ARMADO				
04.03.05.01	ZAPATAS				
04.03.05.01.01	CONCRETO ZAPATAS FC=210 kg/cm2	m3	5 32	1 292 35	6 875 30
04.03.05.01.02	ACERO COMPRESADO FC=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	138 14	10 02	1 384 16
04.03.05.02	COLUMNAS				
04.03.05.02.01	CONCRETO COLUMNAS FC=210 kg/cm2	m3	2 36	1 292 35	3 049 95
04.03.05.02.02	ACERO COMPRESADO FC=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	39 32	78 54	2 832 57
04.03.05.03	COLUMNAS DE CORPAMIENTO				
04.03.05.03.01	CONCRETO COLUMNAS DE CORPAMIENTO FC=175	m3	0 33	1 207 51	398 48
04.03.05.03.02	ACERO COMPRESADO PARA COLUMNAS DE CORPAMIENTO	m2	10 08	78 54	780 11

CONSORCIO SAN JUAN
PROLONGACION DIEGO PALOMINO N° C-1 2° PISO CENTRO
JAEN



PROLONGACION DIEGO PALOMINO N° C-1 2º PISO CENTRO
JAEN
CELULAR: 985234052
CORREO: jovan@telcel.com

02 04 03 01 03	ACERO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	59.10	10.02	592.55
02 04 03 02	CASETA				
02 04 03 03 01	CONCRETO COLUMNAS DE CONFINAMIENTO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ - CASETA	m3	0.15	1,207.51	181.13
02 04 03 03 02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CASETA	m2	3.35	78.54	263.11
02 04 03 03 03	ACERO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CASETA	kg	19.07	10.02	200.10
02 04 04	TIMPANO				
02 04 04 01	COLUMNA				
02 04 04 01 01	CONCRETO COLUMNAS DE CONFINAMIENTO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$	m3	0.05	1,207.51	72.45
02 04 04 01 02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	0.05	78.54	66.76
02 04 04 01 03	ACERO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	23.35	10.02	234.27
02 04 04 02	VIGA DIAGONAL				
02 04 04 02 01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ PARA VIGAS DE AMARRE	m3	0.31	1,304.80	404.49
02 04 04 02 02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	2.35	65.48	153.88
02 04 04 02 03	ACERO CORRUGADO $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	48.07	10.02	481.66
02 04 04 03	VIGAS DE AMARRE				
02 04 04 03 01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ PARA VIGAS DE AMARRE	m3	1.76	1,304.80	2,295.45
02 04 04 03 02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	15.31	65.48	1,002.50
02 04 04 03 03	ACERO CORRUGADO $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	203.18	10.02	2,035.55
02 04 04 04	VIGAS DE CONFINAMIENTO				
02 04 04 04 01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.31	1,213.89	376.24
02 04 04 04 02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	4.31	65.48	282.22
02 04 04 04 03	ACERO CORRUGADO $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	57.35	10.02	574.75
02 04 04 05	SOBRECIMENTOS				
02 04 04 05 01	AULA				
02 04 04 05 01 01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ PARA SOBRECIMENTOS	m3	2.19	1,205.55	2,642.34
02 04 04 05 01 02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMENTOS	m2	29.90	65.48	1,957.85
02 04 04 05 02	CASETA				
02 04 04 05 02 01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.35	1,205.55	422.29
02 04 04 05 02 02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMENTOS	m2	2.70	65.48	176.80
02 04 05	ESTRUCTURA DE MADERA				
02 04 05 01	PLATA				
02 04 05 01 01	MADERA DE MADERA	und	5.00	2,142.27	10,711.35
02 04 05 01 02	CARRERA DE MADERA 3 X 2	m	164.40	19.29	3,171.28
02 04 05 01 03	APROXIMACIONES DE MADERA TORNILLO 2 1/2" X 5"	m	22.16	27.51	609.62
02 04 05 02	CASETA				
02 04 05 02 01	MADERA DE MADERA 2 X 4	m	5.88	67.24	399.57
02 04 05 02 02	CARRERA DE MADERA 3 X 2	m	12.40	19.29	239.20
02 04 05 03	ABRIGOS				
02 04 05 03 01	MUROS DE LADRILLO DE CONCRETO				
02 04 05 03 01 01	CONCRETO	und	1,040.00	8.85	9,204.00
02 04 05 03 01 02	MUROS DE LADRILLO DE CONCRETO (10 12" X 20" X 40")	m2	76.92	65.92	4,839.05
02 04 05 03 01 03	MUROS DE LADRILLO DE CONCRETO (10 12" X 20" X 40") - CASETA	m2	11.42	65.92	684.29
02 04 05 04	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDAJURAS				
02 04 05 04 01	PLATA				
02 04 05 04 01 01	REVOQUE DE PLATA	m2	17.92	61.02	1,093.48
02 04 05 04 01 02	REVOQUE DE PLATA	m2	20.20	61.02	1,232.60
02 04 05 04 01 03	REVOQUE DE PLATA	m2	76.92	48.05	3,544.47
02 04 05 04 01 04	REVOQUE DE PLATA	m2	76.92	48.05	3,544.47
02 04 05 04 02	CASETA	m	204.18	5.89	1,202.62

Consorcio San Juan
Ingeniería de Estructuras
Calle 10 de Agosto 1000
Teléfono: 985234052

Escaneado con CamScanner



PROLONGACION DIEGO PALOMINO N° C-1 2° PISO CENTRO
JAEN
CELULAR: 983224652
CORREO: jgarcia@hotmail.com

03.02.02.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	11.42	48.03	526.23
03.02.02.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	12.77	46.08	588.44
03.02.02.03	BRUNAS en 1cm	m	26.40	5.89	155.50
03.03	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
03.03.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MONTERO 1.5 DE H=0.10m	m	30.80	30.28	932.62
03.03.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO EXTERIOR 1.5 DE H=0.30m	m	32.00	39.08	1,250.56
03.03.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MONTERO 1.5 DE H=0.10m - CASETA	m	7.10	30.28	214.09
03.03.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO EXTERIOR 1.5 DE H=0.30m - CASETA	m	7.00	39.08	304.82
03.04	PUERTAS, VENTANAS Y MONILIARIO				
03.04.01	PUERTA DE MADERA - AULA	und	1.00	1,614.78	1,614.78
03.04.02	PUERTA DE MADERA - CASETA	und	1.00	1,014.78	1,014.78
03.04.03	VENTANA BAJA	m2	13.43	320.95	6,116.16
03.04.04	VENTANA ALTA	m2	6.10	320.95	3,085.70
03.04.05	VENTANA ALTA - CASETA DE 2.00M X 0.70M	m2	0.95	320.95	391.60
03.05	COBERTURAS				
03.05.01	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA	m2	100.46	30.18	3,029.87
03.05.02	CUBRERA PARA COBERTURA	m	11.20	55.91	626.19
03.05.03	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA - CASETA	m2	10.38	30.18	313.06
03.06	PINTURA				
03.06.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	99.70	51.38	5,120.59
03.06.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	77.99	50.22	3,916.68
03.07	CIELORRASOS				
03.07.01	CIELO RASO CON MADERA MACHIMBRADA	m2	85.00	251.17	21,349.45
03.07.02	FRISO DE MADERA DE 1"X2"	m	20.00	27.55	551.00
03.07.03	FRISO DE MADERA DE 1"X2"	m	20.00	27.55	551.00
03.07.04	CERRAJERIA				
03.07.05	CHAPA PARA EXTERIOR DE SOSPENSION	pza	1.00	161.62	161.62
03.07.06	SAGRAS CAPUCHINA BRONCEADA DE 4"	pza	8.00	14.62	116.16
03.07.07	PORTANTE DE 3"	pza	8.00	10.52	84.16
03.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
03.08.01	VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE DE 6.6 MM	m2	21.11	138.20	2,750.74
03.09	VARIOS				
03.09.01	PLACA RECORDATORIA INC. INSTALACION	und	1.00	1,500.00	1,500.00
03.09.02	PLATA DE DILATACION CON TECHOPOR 1"	m	37.40	12.61	471.61
03.09.03	PLATA ALFALFA 1"	m	19.40	33.89	659.89
03.10	DESAGUE FLUJUAL				
03.10.01	CAJONETE DE TUBERIA PVC 4"	m	10.85	55.14	630.82
03.10.02	CAJONETE PARA AGUAS DE LLUVIA DE 4" INCLUYE SOPORTE	m	22.40	132.65	2,971.35
03.11	CAJONETE PARA AGUAS DE LLUVIA DE 4"	und	2.00	37.40	74.80
03.12	CAJONETE PARA AGUAS DE LLUVIA DE 4"	und	2.00	37.40	74.80
03.13	CAJONETE PARA AGUAS DE LLUVIA DE 4"	und	2.00	28.95	57.90
03.14	CAJONETE PARA AGUAS DE LLUVIA DE 4"	und	14.00	20.21	429.94
03.15	INSTALACIONES ELECTRICAS				
03.15.01	TUBERIAS				
03.15.02	TUBERIA PVC 1/2" ELECTRICA DE 20 mm	m	89.47	25.63	2,054.40
03.15.03	CONDUCCION ALTO EXTERIOR C. INTERNA	m	30.30	29.43	1,059.31
03.15.04	CABLE EN 1/2" 2.5mm2	m	24.20	13.68	331.06
03.15.05	CABLE EN 1/2" 2.5mm2	m	20.00	10.52	210.40
03.15.06	BOBINA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	qto	1.00	762.04	762.04
03.15.07	BOBINA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	pza	4.00	142.48	569.92
03.15.08	BOBINA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	pza	3.00	130.45	391.35
03.15.09	BOBINA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	pza	2.00	127.75	255.50
03.15.10	BOBINA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	pza	0.00	177.40	1,054.40
03.16	VARIOS				
03.16.01	VARIOS DE PINTURA DE ALUMBRADO TD 1	und	1.00	769.55	769.55
03.17	ARREGLACION				

CONSORCIO SAN JUAN
JAEEN
CELULAR: 983224652
CORREO: jgarcia@hotmail.com



PROLONGACION DIEGO PALOMINO N° C-1 2° PISO CENTRO
JAEN
CELULAR: 985234652
CORREO: jlovasq@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

05 05 01	ARTEFACTO TIPO DOWNLIGHT ADOSABLE	und	7 00	144.44	1,011.08
06 06	POZO A TIERRA				
06 06 01	POZO DE TIERRA	und	1.00	1,544.24	1,544.24
06	MOBILIARIO PARA AULA				
06 01	ESCRITORIO DE MADERA PARA DOCENTE	und	1.00	733.00	733.00
06 02	MESA DE MADERA PARA ESTUDIANTE	und	30.00	295.00	8,850.00
06 03	PIZARRA ACRILICA DE 3 OX 1 2	und	1.00	650.00	650.00
06 04	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	850.00	1,700.00
06 05	ARMARIO DE MADERA	und	1.00	974.00	974.00
06 06	SILLA DE MADERA PARA DOCENTE	und	1.00	120.00	120.00
06 07	SILLA DE MADERA PARA ESTUDIANTES	und	30.00	80.00	2,400.00
07	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA				
07 01	PANEL FOTOVOLTAICO				
07 01 01	PANEL FOTOVOLTAICO	und	1.00	12,426.80	12,426.80
07 02	ACCESORIOS PANEL FOTOVOLTAICO				
07 02 01	ACCESORIO PARA PANEL FOTOVOLTAICO	glo	1.00	4,398.00	4,398.00
07 03	SISTEMA DE PARA RAYO				
07 03 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO	und	1.00	8,300.00	8,300.00
07 04	POZO TIERRA				
07 04 01	POZO DE TIERRA	und	1.00	1,544.24	1,544.24
08	VARIOS				
08 01	FLETE				
08 01 01	FLETE FLOVIAL	glo	1.00	16,244.80	16,244.80
08 01 02	FLETE RURAL	glo	1.00	23,013.34	23,013.34

1	Total costo directo (A)	208,601.87
2	Gastos generales	
2 1	Gastos Fijos	0.00
2 2	Gastos variables	31,561.15
	Total gastos generales (B)	31,561.15
3	Utilidad (C)	8,895.05
	SUBTOTAL (A+B+C)	328,057.07
4	IGV (18%)	58,798.42
5	Monto total de la oferta	386,855.49

CONSORCIO SAN JUAN
TINJOR JAYO D. OLIVERA VAQUERO
CUIB. N° 12105079
REPRESENTANTE COMUN LEGAL

Importante para la Entidad

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]."

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.