


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24 DE FEBRERO DEL 2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MIO SEQUIA DE CENTRO POBLADO HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	26		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2618427			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 000209		Fecha de recepción	14/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Proveido	24/02/2025			
<i>Actualización de valor referencial</i>								
	2	1	1	Proveido	24/02/2025			
<i>Requisitos de Calificación</i>								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Proveido	24/02/2025			
<i>Valor referencial actualizado</i>								
	1	1	1	Proveido	24/02/2025			
<i>Actualización de requisitos de calificación</i>								

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
1	Se actualizo el valor referencial conforme al estudio de mercado realizado por el OEC.
2	Se corrigio los requisitos de calificacion

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	MESES	CU. MENSUAL S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						S/ 12,750.00
1.01	Ingeniero agrícola o Civil (jefe de proyecto)	Unid.	1	1.5	S/ 6 000.00	S/ 9 000.00	
1.01	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Unid.	1	1.5	S/ 5 000.00	S/ 3 750.00	
3	SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						S/ 27,600.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO						S/ 6,100.00
	Levantamiento topográfico del terreno e informe (inc. Equipos)	DIA	2		S/ 500.00	S/ 1 000.00	
	Ayudante y primerero	DIA	2		S/ 100.00	S/ 600.00	
	Instalación de punto geodésicos de orden "C" con certificación del IGN	Und.	3		S/ 1 500.00	S/ 4 500.00	
3.2	ESTUDIO HIDROLOGICO	Gib	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
3.3	ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO						S/ 5,000.00
	Apertura y cierre de calicatas	Pto	10		S/ 100.00	S/ 1 000.00	
	Ensayos de mecánica de suelos (Cada 500 metros)	Und.	10		S/ 400.00	S/ 4 000.00	
3.4	ESTUDIO AGROLOGICO	Gib	1		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
3.5	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - IGA o documento de Certificación Ambiental según corresponda emitida por la DGAAA o por el ente competente	Gib	1		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3.6	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Gib	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
3.7	ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Gib	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
3.8	ESTUDIO SOCIAL	Gib	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS						S/ 3,477.95
	Alquiler de Movilidad inc. Conductor combustible y lubricantes	DIA	2		S/ 500.00	S/ 1 000.00	
	Utilices de Oficina y otro	Gib	1		S/ 500.00	S/ 500.00	



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Papeos, Fotocopias, Anillados, etc.	Glb	1		S/ 477.95	S/ 477.95	
Alquiler de oficina	mes	1.5		S/ 500.00	S/ 750.00	
Equipo de cómputo	mes	1.5		S/ 500.00	S/ 750.00	
COSTO DIRECTO						S/ 43,827.95
UTILIDAD	6%					S/ 2,629.68
SUB TOTAL						S/ 46,453.63
IGV	18%					S/ 8,362.37
TOTAL						S/ 54,820.00

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PART. (%)	MESES	CU. MENSUAL S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS							S/12,750.00
1.01	Ingeniero agrícola o Civil (Jefe de proyecto)	Unid	1	100.00%	1.5	S/6,000.00	S/9,000.00	
1.01	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Unid	1	50.00%	1.5	S/5,000.00	S/3,750.00	
3	SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS							S/27,600.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO							S/6,100.00
	Levantamiento topográfico del terreno e informe (inc. Equipos)	DIA	2			S/ 500.00	S/1,000.00	
	Ayudante y primerizo	DIA	2	3		S/ 100.00	S/600.00	
	Instalación de punto geodésicos de orden "C" con certificación del IGN	Und	3			S/ 1,500.00	S/4,500.00	
3.2	ESTUDIO HIDROLOGICO	Glb	1			S/3,000.00	S/3,000.00	S/3,000.00
3.3	ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO							S/5,000.00
	Apertura y cierre de calicatas	Pto	10			S/ 100.00	S/1,000.00	
	Ensayos de mecánica de suelos (Cada 500 metros)	Und	10			S/ 400.00	S/4,000.00	
3.4	ESTUDIO AGROLOGICO	Glb	1			S/2,500.00	S/2,500.00	S/2,500.00
3.5	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - IGA o documento de Certificación Ambiental según corresponda, emitida por la DGAAA o por el ente competente	Glb	1			S/6,000.00	S/3,000.00	S/6,000.00
3.6	Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1			S/1,000.00	S/1,000.00	S/1,000.00
3.7	ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Glb	1			S/1,000.00	S/1,000.00	S/1,000.00
3.8	ESTUDIO SOCIAL	Glb	1			S/3,000.00	S/3,000.00	S/3,000.00
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS							S/3,600.00
	Alquiler de Movilidad inc. Conductor, combustible y lubricantes	DIA	2			S/500.00	S/1,000.00	
	Utilidad de Oficina y otro	Glb	1			S/600.00	S/600.00	
	Papeos, Fotocopias, Anillados, etc.	Glb	1			S/500.00	S/500.00	
	Alquiler de oficina	mes	1.5			S/500.00	S/750.00	
	Equipo de cómputo	mes	1.5			S/500.00	S/750.00	
	COSTO DIRECTO							S/43,850.00
	UTILIDAD	6%						S/2,631.00
	SUB TOTAL							S/46,481.00
	IGV	18.4						S/8,366.58
	TOTAL							S/54,847.58

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 54,820.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO



FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.03.00.MCMN

CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL 00186

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
Consolidado N° 2216

Fecha 19/03/2025
Hora 08:47:05
Página 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300125

Tipo : SERVICIO

PAC N° : 00056

Fecha : 19/02/2025

Concepto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO CRITERIO	VALOR HISTORICO	ALVARADO SOLIS CELESTINO JAVIER	MARQUEZ SANTIAGO ZENON	PALACIOS MEJIA LUIS ENRIQUE	SANCHEZ PAJUELO GERMAN ARMANDO	Valor Referencial S.
070100160256	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICI	Menor Valor	10.000.00	57.847.00	54.830.00	54.820.00	54.847.00	54.820.00

N° RUC	PROVEEDOR	TELEFONOS	FAX
10404278075	MARQUEZ SANTIAGO ZENON		
10701875929	SANCHEZ PAJUELO GERMAN ARMANDO		
104055974148	PALACIOS MEJIA LUIS ENRIQUE		
10404877832	ALVARADO SOLIS CELESTINO JAVIER		

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
-----	--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
Lic. Adm. Eduard E. Rosas Alberto
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.