



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-1S (PTE LOS MAESTROS) - PARCONA - TAMBILLO - EMP. PE - 28A (HAYTARÁ)EMP. PE - 1S (CHINCHA ALTA) - PTE HUACHINGA - EMP. PE-28D (LACHOCC) / EMP. PE-1S (DV PARACAS) - PARACAS - PTO. SAN MARTIN / EMP. PE - 1SE (MALPASO) - SAN CLEMENTE - DV. PISCO - EMP. PE-1SE /EMP. PE 1S DV. SAN ANDRES - SAN ANDRES - PE 1SF / PE - 1SG - EMP. PE 28 - PARACAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2478						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	122						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N 05720-2023-MTC/20.13.1 MEMORANDUM N 05261-2023-MTC/20.13.1 MEMORANDUM N 04672-2023-MTC/20.13.1 MEMORANDUM N 03804-2023-MTC/20.13.1 MEMORANDUM N 02088-2023-MTC/20.13.1 MEMORANDUM N 01120-2023-MTC/20.13.1 MEMORANDUM N 00287-2023-MTC/20.13.1			Fecha de recepción	'21.07.2023 07.07.2023 20.06.2023 '23.05.2023 28.03.2023 '23.02.2023 23.01.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28.03.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	23.05.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	20.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	07.07.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la sexta versión	21.07.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la séptima versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	27	27	MEMORANDUM N 0463-2023-MTC/20.13.1	06.02.2023			
Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.								
	1	27	27	MEMORANDUM N 0661-2023-MTC/20.2.1	16.02.2023			
Se reitera las precisiones a los Términos de Referencia.								
	1	11	11	MEMORANDUM N 01020-2023-MTC/20.2.1	09.03.2023			
Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.								
	1	19	19	MEMORANDUM N 01732-2023-	19.04.2023			
Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.								

ÁREA DE LOGÍSTICA
Vº Bº
A. CASTRO CH.
PVN

Expediente: I-062379-2022 V-7

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=+lypdouFA0=>



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
1	17	17	MEMORANDUM N 02545-2023-MTC/20.2.1	06.06.2023			
Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.							
1	10	10	MEMORANDUM N 03046-2023-MTC/20.2.1	06.07.2023			
Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.							
1	4	4	MEMORANDUM N 03266-2023-MTC/20.2.1	19.07.2023			
Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	27	27	MEMORANDUM N 1120-2023-MTC/20.13.1	23.02.2023			
Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados.							
1	11	11	MEMORANDUM N 02088-2023-MTC/20.13.1	28.03.2023			
Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados.							
1	19	19	MEMORANDUM N 03804-2023-MTC/20.13.1	23.05.2023			
Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados.							
1	17	17	MEMORANDUM N 04672-2023-MTC/20.13.1	20.06.2023			
Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados.							
1	10	10	MEMORANDUM N 05261-2023-MTC/20.13.1	07.07.2023			
Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados.							
1	4	4	MEMORANDUM N 05720-2023-MTC/20.13.1	21.07.2023			
Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 385,668,418.74 (Trescientos Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciocho con 74/100 Soles).				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

AREA DE LOGISTICA
Vº Bº
A. CASTRO CH.
PVN

Expediente: I-062379-2022 V-7

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=+lypdouFA0=>



ANEXO N° 01 - VALOR REFERENCIAL

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) - PARCONA - TAMBILLO - EMP. PE-28A (HUAYTARA) / EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - PTE. HUACHINGA - EMP. PE-28D (LACHOCC) / EMP. PE-1S (DV. PARACAS) - PARACAS - PTO. SAN MARTIN
SAN CLEMENTE - DV. PISCO - EMP. PE-1SE / EMP. PE1S DV. SAN ANDRES - SAN ANDRES - PE1SF / PE-1SG - EMP. PE-28 - PARACAS.

Formato N° 01

COSTO: AGOSTO 2023

ITEM	TRAMO	DESCRIPCION	Actividad	FUENTE 1: PRECIO COTIZACION					FUENTE 2: PRECIO COTIZACION					FUENTE 3: ENTIDAD					PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	TOTAL (*)
				ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL - MTC			ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL - MTC			ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL - MTC				
				EMPRESA		PAVOTEC SUCURSAL PERU			EMPRESA		CONSTRUCTORA UPACA S.A.			EMPRESA		CONSTRUCTORA UPACA S.A.				
				PRECIO FECHA		21/08/2023			PRECIO FECHA		21/08/2023			PRECIO FECHA		16/08/2023				
				NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO		Contacto: JOSE MANUEL NARREA GUZMAN			NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO		Contacto: OSCAR AUGUSTO PABLO RAMIREZ			NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO		COSTOS DE LA ENTIDAD				
CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG)	PERIODO / AÑOS	TOTAL (*)	CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG)	PERIODO / AÑOS	TOTAL (*)	CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN GG)	PERIODO / AÑOS	TOTAL (*)						
RUTA PE-1SC-CHALA (PTELOS MAESTROS) - PARCONA - TAMBILLO - EMP. PE-28A(HUAYTARA)																				
SECTOR 1	R 1	Pte. Los Maestros - Inicio Z.U. de Ica (Av. Acornayo) con cruce de Av. Culenro (Km 00+000 - Km 02+360)	Conservación Rutinaria Después de Obra	Km-Año	2.360	18,700.00	44,132.00000	5.30	233,899.60	2.360	19,588.00	46,227.88000	5.30	245,006.70	2.360	26,285.45	62,033.6620000	5.30	328,778.41	245,006.70
			Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	3.825	18,670.00	71,412.75000	1.50	107,119.13	3.825	17,816.00	68,146.20000	1.50	102,219.30	3.825	19,734.30	75,483.6975000	1.50	113,225.55	107,119.13
SECTOR 2	R 1 + R2	Z.U. de Ica (Av. Acornayo) - Parconá + R1 + R2 (Km 03+200 - Km 08+000)	Conservación Periódica Inicial	Km	3.825	974,130.00	3,726.047.25000	1.00	3,726.047.25	3.825	1,334,809.00	5,105.644.42500	1.00	5,105.644.43	3.825	1,271,258.17	4,862.562.5002500	1.00	4,862.562.50	4,862.562.50
			Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica	Km-Año	3.825	20,310.00	77,685.75000	4.50	349,585.88	3.825	19,380.00	74,128.50000	4.50	333,578.25	3.825	24,526.19	93,812.6767500	4.50	422,157.05	349,585.88
SECTOR 3	R 1	Parconá - Z.U. de Los Molinos (Km 06+000 - Km 22+855)	Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	16.855	19,090.00	321,761.95000	1.50	482,642.93	16.855	15,811.00	266,494.40500	1.50	399,741.61	16.855	16,974.99	286,113.4584500	1.50	429,170.18	429,170.18
			Conservación Periódica Inicial	Km	16.855	490,030.00	8,259.455.65000	1.00	8,259.455.65	16.855	413,341.00	6,966.862.55500	1.00	6,966.862.56	16.855	455,662.69	7,680.194.6399500	1.00	7,680.194.64	7,680.194.64
			Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica	Km-Año	16.855	20,810.00	350,752.55000	4.50	1,578.386.48	16.855	22,847.00	385,086.18500	4.50	1,732.887.83	16.855	21,770.93	366,949.0251500	4.50	1,651,270.61	1,651,270.61
SECTOR 4	R 1	Fin Z.U. de Los Molinos - Inicio Z.U. de San José de Huamán (Km 22+855 - Km 36+815)	Conservación Rutinaria Después de Obra	Km-Año	13.960	29,100.00	406,236.00000	5.00	2,031.180.00	13.960	29,678.00	414,304.88000	5.00	2,071.524.40	13.960	36,389.53	507,997.8388000	5.00	2,539.989.19	2,071,524.40
			Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	54.185	17,510.00	948,779.35000	1.50	1,423.169.03	54.185	19,391.00	1,050,701.33500	1.50	1,576.052.00	54.185	18,479.08	1,001,288.9498000	1.50	1,501.933.42	1,501,933.42
SECTOR 5	R 1	Z.U. de San José de Huamán - Km 91+000 (Km 36+815 - Km 91+000)	Mejoramiento	Km	54.185	510,000.00	27,634.350.00000	1.00	27,634.350.00	54.185	427,235.00	23,149.728.47500	1.00	23,149.728.48	54.185	470,980.80	25,520.094.6480000	1.00	25,520.094.65	25,520.094.65
			Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	54.185	30,010.00	1,626,091.85000	4.50	7,317.413.33	54.185	31,444.00	1,703,793.14000	4.50	7,667.069.13	54.185	29,958.16	1,623.282.8996000	4.50	7,304.773.05	7,317.413.33
SECTOR 6	R 1		Transitabilidad	Km	25.452	50,340.00	1,281,253.68000	1.00	1,281,253.68	25.452	58,544.00	1,490,061.88800	1.00	1,490,061.89	25.452	61,449.30	1,564,007.5836000	1.00	1,564,007.58	1,490,061.89
			Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	25.452	15,230.00	387,633.96000	1.50	581,450.94	25.452	15,962.00	406,264.82400	1.50	609,397.24	25.452	19,975.50	508,416.4280000	1.50	762,624.64	609,397.24
SECTOR 7	R 1	Km 91+000 - Huaytara (Km 36+815 - Km 116+452)	Mejoramiento	Km	25.452	520,000.00	13,235,040.00000	1.00	13,235,040.00	25.452	450,168.00	11,457.675.93600	1.00	11,457.675.94	25.452	496,264.52	12,630.924.5630400	1.00	12,630.924.56	12,630.924.56
			Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	25.452	25,180.00	640,881.36000	4.50	2,883.966.12	25.452	27,652.00	703,798.70400	4.50	3,167.094.17	25.452	26,346.60	670,573.6632000	4.50	3,017.581.48	3,017.581.48
RUTA PE-26-EMP. PE-1S(CHINCHA ALTA) - PTE/HUACHINGA - EMP. PE-28D(LACHOC)																				
SECTOR 7	R 1	Ramal 1: PE-26 - PE-1S - Km 03+763 (Km 00+000 - Km 03+763)	Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	3.836	21,080.00	80,862.88000	1.50	121,294.32	3.836	20,126.00	77,203.33600	1.50	115,805.00	3.836	26,394.57	101,249.5705200	1.50	151,874.36	121,294.32
			Conservación Periódica Inicial	Km	3.836	533,900.00	2,048,040.40000	1.00	2,048.040.40	3.836	559,318.00	2,145,543.84800	1.00	2,145.543.85	3.836	507,278.26	1,945,919.4033600	1.00	1,945.919.41	2,048,040.40
SECTOR 8	R 1		Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica	Km-Año	3.836	29,410.00	112,816.76000	4.50	507,675.42	3.836	28,079.00	107,711.04400	4.50	484,699.70	3.836	29,495.77	113,145.7737200	4.50	509,155.98	507,675.42
		Km 03+763 - Dv. Huachos (Km 03+763 - Km 82+000)	Conservación Rutinaria Después de Obra	Km-Año	78.237	25,240.00	1,974,701.88000	3.00	5,924.105.64	78.237	21,848.00	1,709,321.97600	3.00	5,127.965.93	78.237	24,597.73	1,924,452.6020100	3.00	5,773.357.81	5,773.357.81
SECTOR 9	R 1	Dv. Huachos - Lachoc (Km 82+000 - Km 203+341)	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	121.341	13,920.00	1,689,066.72000	1.50	2,533.600.08	121.341	16,082.00	1,951,405.96200	1.50	2,927.108.94	121.341	16,898.50	2,050,480.8885000	1.50	3,075.721.33	2,927.108.94
			Mejoramiento	Km	121.341	729,000.00	88,457.589.00000	1.00	88,457.589.00	121.341	718,253.00	87,153.537.27300	1.00	87,153.537.27	121.341	556,195.51	67,489.683.4019100	1.00	67,489.683.40	87,153.537.27
			Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	121.341	18,830.00	2,284,851.03000	4.50	10,281.829.64	121.341	21,748.00	2,638,924.06800	4.50	11,875.158.31	121.341	22,846.95	2,772,271.7595900	4.50	12,475.222.92	11,875.158.31
RUTA PE-28-EMP. PE-1S(DV PARACAS) - PARACAS - PTO. SAN MARTIN.																				
SECTOR 10	R 1	Ramal 1: PE-28 - PE-1S - Pto. San Martín (Km 00+000 - Km 30+382)	Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	30.651	17,050.00	522,599.55000	1.50	783.899.33	30.651	16,280.00	498,998.28000	1.50	748,497.42	30.651	20,255.94	620,864.8169400	1.50	931,297.23	783.899.33
			Conservación Periódica Inicial	Km	30.651	1,414,460.00	43,354.613.46000	1.00	43,354.613.46	30.651	1,272,292.00	38,997.022.09200	1.00	38,997.022.09	30.651	963,490.01	29,531.932.2965100	1.00	29,531.932.30	38,997.022.09
			Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica	Km-Año	30.651	17,990.00	551,411.49000	4.50	2,481.351.71	30.651	17,176.00	526,461.57600	4.50	2,369.077.09	30.651	17,911.24	548,997.4172400	4.50	2,470.488.38	2,470.488.38
RUTA PE-1S-EMP. PE-1S(MALAPASO) - SAN CLEMENTE - DV PISCO - EMP. PE-1SE.																				
SECTOR 11	R 1	Malpaso - Emp. PE-1S (Km 189+335 - Km 235+400)	Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	46.065	10,180.00	468,941.70000	1.50	703.412.55	46.065	11,763.00	541,862.59500	1.50	812.793.89	46.065	12,363.72	569,534.7618000	1.50	854.302.14	812.793.89
			Conservación Periódica Inicial	Km	46.065	1,882,330.00	86,709.531.45000	1.00	86,709.531.45	46.065	1,629,716.00	75,072.821.47500	1.00	75,072.821.48	46.065	1,287,683.56	59,317.143.1914000	1.00	59,317.143.19	75,072.821.48
			Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica	Km-Año	46.065	16,390.00	755,005.35000	4.50	3,397.524.08	46.065	18,933.00	872,148.64500	4.50	3,924.668.90	46.065	28,292.01	1,303,271.4406500	4.50	5,864.721.48	3,924.668.90
RUTA PE-1SF-EMP. PE-1S(DV SAN ANDRES - SAN ANDRES - PE-1SF.																				
SECTOR 12	R 1		Transitabilidad	Km	2.374	99,340.00	235,833.16000	1.00	235,833.16	2.374	101,506.00	240,975.24400	1.00	240,975.24	2.374	106,593.58	253,053.1589200	1.00	253,053.16	240,975.24
		Emp. PE-1S - Ramal 1: PE-28 - PE-1S (Km 00+000 - Km 2+350)	Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	2.374	29,860.00	70,887.84000	1.50	106,331.46	2.374	31,276.00	74,249.22400	1.50	111,373.84	2.374	29,768.01	70,884.5077400	1.50	105,996.76	106,331.46
SECTOR 13	R 1		Conservación Periódica Inicial	Km	2.374	748,050.00	1,775,870.70000	1.00	1,775,870.70	2.374	618,597.00	1,468,549.27800	1.00	1,468,549.28	2.374	682,028.58	1,619,135.8489200	1.00	1,619.135.85	1,775,870.70
			Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica	Km-Año	2.374	29,820.00	70,792.88000	4.50	318,567.06	2.374	25,997.00	61,716.87800	4.50	277,725.95	2.374	24,739.76	58,732.1902400	4.50	264,294.86	318,567.06
SECTOR 14	R 1	Emp. PE-28 - Ramal 2: PE-28 - PE-1S (Km 08+000 - Km 15+134)	Conservación Rutinaria	Km-Año	7.194	27,270.00	196,180.38000	6.00	1,177,082.28	7.194	22,405.00	161,181.57000	6.00	967,089.42	7.194	23,537.99	169,332.3000600	6.00	1,015,993.80	1,177,082.28
RUTA PE-1SG-EMP. PE-28 - PARACAS.																				
SECTOR 14	R 1		Transitabilidad	Km	2.910	61,080.00	177,742.80000	1.00	177,742.80	2.910	70,552.00	205,306.32000	1.00	205,306.32	2.910	74,092.16	215,608.2438000	1.00	215,608.24	205,306.32
		Dv. Pisco - Inicio Z.U. de Pisco (Km 00+000 - Km 02+910)	Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	2.910	25,250.00	73,477.50000	1.50	110,216.25	2.910	21,854.00	63,595.14000	1.50	95,392.71	2.910	20,793.25	60,508.3575000	1.50	90,762.54	95,392.71
SECTOR 15	R 1		Conservación Periódica Inicial	Km	2.910	354,750.00	1,032,332.50000	1.00	1,032,332.50	2.910	409,739.00	1,192,340.49000	1.00	1,192,340.49	2.910	451,762.45	1,314,628.7295000	1.00	1,314,628.73	1,192,340.49
			Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica	Km-Año	2.910	12,380.00	36,025.80000	4.50	162,116.10	2.910	10,714.00	31,177.74000	4.50	140,299.83	2.910	13,040.84	37,948.8444000	4.50	170,769.80	162,116.10
SECTOR 16	R 1		Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica	Km-Año	8.089	14,280.00	115,510.													