

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - LA MAR

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EXTERIORES

Ruc/código : 20520755307

Fecha de envío : 28/11/2023

Nombre o Razón social : CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:24:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°
09-2023-MDSR/OEC

Consulta 1

Dice, se entregarán en plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios, entrega del bien veinte (20) días calendarios y plazo de instalación cuarenta y cinco (45) días calendarios.

Señores miembros de comité, sírvase confirmar si los días para instalación son cuarenta y cinco (45) días calendarios para el respectivo proceso mas 20 días de entrega sumando un total de 65 días calendario

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente segun INFORME N° 24-2023-MDSR-GIDT/JTP-SO. El plazo para la adquisición e instalación del Sistema de Videovigilancia en exteriores es de Cincuenta (50) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato; en los primeros veinte (20) días se entregaran los bienes y/o equipos y en los treinta (30) días siguientes se realizaran las instalaciones del sistema

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo para la adquisición e instalación del Sistema de Videovigilancia en exteriores es de Cincuenta (50) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato; en los primeros veinte (20) días se entregaran los bienes y/o equipos y en los treinta (30) días siguientes se realizaran las instalaciones del sistema

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - LA MAR

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EXTERIORES

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores miembros de comité favor de brindar los planos en formato AutoCAD para dimensionamiento de dicho proceso, si es que no cuentan con dichos formatos indicar si al finalizar el servicio se debe entregar los planos en formato AutoCAD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según INFORME N° 24-2023-MDSR-GIDT/JTP-SO, Se acoge parcialmente se dispone colgar los planos en formato PDF, así mismo estos serán entregados al postor adjudicado con la buena pro, en formato Autocad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - LA MAR

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EXTERIORES

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores miembros del comité favor ampliar los bienes similares en la experiencia del postor a Instalación de cámaras de videovigilancia, mantenimiento de CCTV para ampliar la cantidad de postores que participaran en el proceso

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** b **Literal:** 0 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según INFORME N° 24-2023-MDSR-GIDT/JTP-SO, Se acoge la consulta, en las bases de proceso se considerará mantenimiento del CCTV como experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - LA MAR

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EXTERIORES

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita una aclaración sobre el significado de CHL apoyo y Piadoso apoyo, ya que no parecen corresponder a características propias de una cámara. Si se trata de un error tipográfico, por favor, proceda a eliminarlo de las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según INFORME N° 24-2023-MDSR-GIDT/JTP-SO, Se acoge la consulta, este error de tipeo será eliminado de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - LA MAR

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MDSR/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EXTERIORES

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:53:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA UN PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS CALENDARIOS ENTRE ENTREGA E INSTALACION, FAVOR DE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 65 DIAS TENIENDO EN CUENTA QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS VIENEN A SER IMPORTADOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según INFORME N° 24-2023-MDSR-GIDT/JTP-SO, acoge parcialmente. El plazo para la adquisición e instalación del Sistema de Videovigilancia en exteriores es de Cincuenta (50) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato; en los primeros veinte (20) días se entregaran los bienes y/o equipos y en los treinta (30) días siguientes se realizaran las instalaciones del sistema

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null