

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/27/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TECNICO (REFORMULACION) Y EJECUCION DE OBRA DE LA INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y LINEA DE CONDUCCION CHAVIMOCHIC PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OCHO DISTRITOS PROVINCIA DE TRUJILLO - PRIMERA ETAPA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y LINEA DE CONDUCCION CHAVIMOCHIC					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	83					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2541139				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 7-A BANCO DE INVERSIONES (29.04.2022)			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO 0674-2024-GRLL-PECH SGO		Fecha de recepción		9/17/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	10/23/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		RM N° 228-2019-VIVIENDA			Fecha de inicio de vigencia	11.07.2019	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	PROVEIDO N° 021632-2024-GRLL-GGR-GRCO	9/24/2024	0		
La Gerencia Regional de Contrataciones del GORE, devolvió al área usuaria el requerimiento para actualizar el TDR de acuerdo a lo normado							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	1	OFICIO N° 000749-2024-GRLL-PECH-SGO	10/23/2024	0		
El área usuaria actualizó los TDR de supervisión, debido a que se modificó el TDR de obra							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	* Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico: SUMA ALZADA. * Supervisión de la Ejecución de Obra: TARIFAS * Puesta en servicio, recepción y liquidación de obra: SUMA ALZADA

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

## FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO PUBLICO

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL ESTU  
TECNICO -REFORMULACION- - EJECUCION OBRA: MEJORAMIENTO SISTEMA PRODUCCION Y LINEA CO  
POTABLE "

Trujillo 11 diciembre 2024

CANT	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant	FUENTE COTIZACIONES			
				"A"		"B"	
				HIDROINGENIERIA SRL - CONSULTORES EN INGENIERIA-		ING. FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO G.-CONSULTOR DE OBRA-	
				RUC:	20341472564	RUC:	10165700541
					Precio Total S/		Precio Total S/
1	Supervisión Elaboración Expediente	Glb.	1	Costo Directo	218,700.00	Costo Directo	231,075.00
	Gastos Generales fijos	Glb.	1	0.500000%	1,093.50	0.500000%	1,155.38
	Gastos Generales variables	Glb.	1	10.500000%	22,963.50	9.830000%	22,714.67
				Utilidad 5 %	10,935.00	Utilidad 5 %	11,553.75
				SUB TOTAL	253,692.00	SUB TOTAL	266,498.80
				IGV. 18%	45,664.56	IGV. 18%	47,969.78
				TOTAL SUPERV. EXPEDIENTE	299,356.56		314,468.58
2	Supervisión de Obra, puesta en marcha, recepción y liquidación de	Glb.	1	1,884,000.00	1,884,000.00	2,064,000.00	2,064,000.00
	Otros Gastos	Glb.	1	326,400.00	326,400.00	350,400.00	350,400.00
					2,210,400.00		2,414,400.00
	Gastos Generales fijos	Glb.	1	0.500000%	11,052.00	0.500000%	12,072.00
	Gastos Generales variables	Glb.	1	10.500000%	232,092.00	9.830000%	237,335.52
				Utilidad 5%	110,520.00	Utilidad 5%	120,720.00
					2,564,064.00		2,784,527.52
	Costo Supervisión Puesta en Marcha	Día	30	1,800.00	54,000.00	1,500.00	45,000.00
	Costo recepción y liquidación contrato de obra	Día	90	400.00	36,000.00	400.00	36,000.00
				SUB TOTAL	2,654,064.00	SUB TOTAL	2,865,527.52
				IGV. 18%	477,731.52	IGV. 18%	515,794.95
				TOTAL SUPERVISION OBRA	3,131,795.52		3,381,322.47
TOTAL SUPERVISION ELABORACION DE ESPEDIENTE + SUPERVISION, PUESTA EN MARCHA, RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.					S/. 3,431,152.08		S/. 3'695,791.05

## DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	* Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico: SUMA ALZADA.
	* Supervisión de la Ejecución de Obra: TARIFAS
	* Puesta en servicio, recepción y liquidación de obra: SUMA ALZADA

### COSTO DE SUPERVISIÓN (REFERENCIAL)

" Supervisión de Elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico (Reformulación) y Ejecución de Obra de la inversión: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - PRIMERA ETAPA".

CONCEPTO	MONTO
Supervisión - Expediente Técnico	200,600.00
Supervisión - Ejecución de Obra	3,443,365.39
<b>COSTO TOTAL (INCLUYE IGV E IMPUESTOS DE LEY)</b>	<b>3,643,965.39</b>

## SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Nº	COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Tarifa (S/)	Incidencia	Costo (S/)
	Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico Incluye Honorarios profesionales Leyes sociales laborales, viáticos, seguros SCTB y de vida					192,487.72
	Personal Cero					192,487.72
A1	Programa Supervisor	da	20	791.00	1.00	15,820.00
	Expendido en Estudios de Agua Potable	da	20	259.10	1.00	5,182.00
	Expendido en Estudios de Saneamiento	da	20	259.10	1.00	5,182.00
	Expendido en Materiales de Tubería y Conexión	da	20	259.10	1.00	5,182.00
	Expendido en Planos de Trámite de Agua Potable	da	20	259.10	1.00	5,182.00
A2	Costo Suma					49,888.80
A3	Alquiler de vehículo (7) camioneta 4x4 o 4x2 de doble cabina con combustible, lubricante, mantenimiento, chofer con seguros obligatorio, seguro vehicular contra todo riesgo					20,260.00
	Alquiler de camioneta 4x4 o 4x2 de doble cabina con combustible, lubricante, mantenimiento, chofer con seguros obligatorio, seguro vehicular contra todo riesgo	da	30	675.00	1.00	20,250.00
A4	Alquiler de oficina y/o servicios de agua, luz, internet y mantenimiento					27,000.00
	Alquiler de oficina y/o servicios de agua, luz, internet y mantenimiento	da	30	900.00	1.00	27,000.00
A5	Alquiler de equipos de informática					27,000.00
	Alquiler de equipos de informática	da	30	900.00	1.00	27,000.00
A6	Alquiler de equipos de oficina					2,400.00
	Alquiler de equipos de oficina	da	30	80.00	1.00	2,400.00
A7	SUB TOTAL (A1 + A2)					192,487.72
A8	Costo Suma					49,888.80
A9	Costo Suma					49,888.80
A10	Costo Suma					49,888.80
A11	Costo Suma					49,888.80
A12	SUB TOTAL A = A3 + A4 + A5 =					170,208.00
	COSTO DEL SERVICIO SIN IGV =					170,208.00
	IGV 18% =					30,637.44
	COSTO TOTAL DEL SERVICIO CON IGV =					200,845.44

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y LINEA DE CONDUCCION CHAVIMOCHIC PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" PRIMERA ETAPA

Tiempo de ejecución= 90 días C.D. 152,007.72

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO (SOLES)		
				UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.0	GASTOS GENERALES FIJOS					760.40
1.1	Movilización y desmov. de personal					6,456.00
	Pasajes vía terrestre ida y vuelta	Urd	12.00	537.00	6,444.00	
1.2	Otros gastos					200.00
	Gastos de alimentación para superv. Ejecución obra	Gbl	1.00	200.00	200.00	
2.0	GASTOS GENERALES VARIABLES					9,547.00
2.1	Personal					7,400.00
	Técnico y Administrativo					7,400.00
	Técnico	mun	1.00	2,700.00	2,700.00	
	Secretaria	mun	1.00	4,700.00	4,700.00	
2.4	Gastos varios					1,451.00
	Utiles de escritorio e impresiones	mes	3.00	270.00	810.00	
	Materiales para Asistencia Médica	mes	3.00	270.00	810.00	
	Implementos de seguridad individual	pie			101.00	
2.6	Gastos financieros, fianzas públicas					686.00
	Garantía de cumplimiento 10%, no considerar este concepto si se solicita retención para fondo de garantía				686.00	
	Gastos Generales Fijos			6.50%		760.40
	Gastos Generales Variables			4.26%		9,547.00
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>			<b>6.78%</b>		<b>10,307.90</b>

### ESTRUCTURA DE COSTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y LINEA DE CONDUCCION CHAVIMOCHIC PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" - I ETAPA

#### SUPERVISION DE OBRA

N°	COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Tarifa (\$/.)	Costo (\$/.)
	Supervisión de Obra (incluye honorarios profesionales, Leyes sociales laborales, viáticos, seguros SCTR y de vida)				2,162,800.00
	Personal Clave				1,416,000.00
	1 - Ingeniero Supervisor de Obra	da	450	315.00	141,750.00
	2 - Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	da	450	260.00	117,000.00
	3 - Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	da	450	260.00	117,000.00
	4 - Especialista en Cuentas	da	450	260.00	117,000.00
	5 - Especialista Ambiental	da	450	260.00	117,000.00
	Personal de Apoyo				746,400.00
	1 - Asistente de Ingeniería Civil	da	450	330.00	148,500.00
	2 - Asistente de Ingeniería Mecánica Eléctrica	da	450	330.00	148,500.00
	3 - Asistente Ingeniería Sanitaria	da	450	330.00	148,500.00
	4 - Asistente de Ingeniería Eléctrica y Administrativa	da	240	310.00	74,400.00
	5 - Controlador	da	450	200.00	90,000.00
	6 - Controlador II	da	450	200.00	90,000.00
A1	Otros Gastos				302,400.00
A2.1	Alquiler de vehículo (1) camioneta 4x2 o 4x4, de doble cabina Inc Combustible, lubricante, mantenimiento, chofer con seguros obligatorio, seguro vehicular contra todo riesgo				168,000.00
	Vehículo usado de supervisión de obra	da	450	375.00	168,750.00
A2.2	Alquiler de equipos de informática				120,000.00
	Por 15 Equipos de computo cuando se solicite más de obra	da	450	260.00	117,000.00
A2.3	Alquiler de equipos de telefonía celular, incluye servicio telefonico con conexión a internet ilimitado				14,400.00
	Por 15 equipos telefonos celular cuando se solicite más de obra	da	450	32.00	14,400.00
A3	<b>SUB TOTAL (A1 + A2)</b>				<b>2,464,800.00</b>

### ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES SUPERVISION OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y LINEA DE CONDUCCION CHAVIMOCHIC PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" PRIMERA ETAPA

Tiempo de ejecución= 16 meses C.D. 2,464,800.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO (SOLES)		
				UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.0	GASTOS GENERALES FIJOS					7,600.00
1.1	Movilización y desmov. de personal clave obra					6,456.00
	Pasajes vía terrestre ida y vuelta	Urd	32.00	200.00	6,400.00	
1.2	Otros gastos					200.00
	Gastos de alimentación ejecución de obra	Gbl	1.00	500.00	500.00	
	Gastos de citación	Gbl	1.00	200.00	200.00	
	Gastos egales y materiales	Gbl	1.00	500.00	500.00	
2.0	GASTOS GENERALES VARIABLES					210,800.00
2.1	Personal					205,000.00
	Técnico y Administrativo					205,000.00
	Técnico	mun	10.00	3,700.00	37,000.00	

# FORMATO

000142

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Categoría	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	%	Subtotal	Total
A4	Gastos Generales Fijos (% de AS)	%	1.51		7,800.00			
	Gastos Generales Variables (% de AS)	%	3.55		210,800.00			
	Utilidades (% de AS)	%	5.94		123,240.00			
SUB TOTAL A = (A3 + A4 + A5) =					2,808,440.00			
B	COSTO SUPERVISION PUESTA EN MARCHA U OPERACIÓN ASISTIDA (SUMA ALZADA)				32,961.13			
	Servicio de Asesoría en marcha y operación asistida de la obra de incluye la capacitación de personal necesario a cargo del contratista regular de la obra, incluye honorarios, cargas sociales, valores, seguros médicos y de vida, expediente técnico, gastos generales y utilidades.	da	30		12,450.00			
	COSTO RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA (SUMA ALZADA)				7,068.25			
C	Servicio de recepción de obra, revisión y conformidad de ejecución del expediente de liquidación del contrato de ejecución de obra, incluye honorarios, cargas sociales, valores, seguros médicos y de vida, expediente técnico, gastos generales y utilidades.	da	90		73,068.25			
	COSTO DEL SERVICIO SUPERVISIÓN DE OBRA (SIN IGV) = (A+B+C) =				2,319,148.28			
	IGV 18% =				525,259.13			
COSTO TOTAL DEL SERVICIO SUPERVISIÓN DE OBRA (CON IGV) =					2,844,407.41			
Secretaría					7.4	16.33	2,530.30	40,200.00
2.2 Gastos varios								5,400.00
Utilidades de escritorio e impresoras					7.55	16.33	150.00	2,400.00
Materiales para Asesoría Médica					7.55	16.33	150.00	2,400.00
Impresiones de seguridad individual en obra					7.55		200.00	
2.3 Gastos financieros, fianzas, pólizas								400.00
Garantía de fiel cumplimiento (1%) (pro considerar este concepto si solicitará retención para fondo de garantía)							400.00	400.00
Gastos Generales Fijos						0.34%	7,300.00	
Gastos Generales Variables						3.55%	210,800.00	
TOTAL GASTOS GENERALES						8.86%	218,400.00	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 3'431,152.08 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y un mil Ciento Cincuentidos con 08/100 Nuevos Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

### A) SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (SUMA ALZADA) S/ 253,692.00


<b>A1 Personal clave para supervision</b>	144,000.00
Ing. Supervisor	45,000.00
Esp. Sist. Agua Potable	36,000.00
Esp. Sist. Alcantarillado	18,000.00
Esp. Mec. Suelos y Geotecnia	18,000.00
Esp. en Plantas de TAP	27,000.00
<b>A2 Otros gastos de la supervision</b>	74,700.00
Alquiler de vehículo	27,000.00
Alquiler oficina	22,500.00
Alquiler equipo informatico	22,500.00
Alquiler equipos telefonia-internet	2,700.00
<b>A3 Gastos Generales</b>	24,057.00
Gastos Generales fijos	1,093.50
Gastos Generales variables	22,963.50
<b>A4 Utilidad (%)</b>	10,935.00

### B) SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA (TARIFAS) S/ 2,564,064.00

<b>B1 SUPERVISION DE LA OBRA</b>	1,884,000.00
<b>B1.1 Personal clave</b>	1,008,000.00
Ing. Supervisor de obra	240,000.00
Esp. Obras Elec. ó Electrom.	192,000.00
Esp. Seg. Y Salud Ocupacional	192,000.00
Esp. En calidad	192,000.00
Esp. Ambiental	192,000.00
<b>B1.2 Personal de apoyo</b>	876,000.00
Asist. Ingeniería Civil	168,000.00
Asist. Ing. Mecánica-Electrica	168,000.00
Asist. Ing. Sanitaria	168,000.00
Asist. Ing. Electrónica y Automatiz	84,000.00
Controlador I	144,000.00

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	Controlador II	144,000.00	
	<b>B2 Otros Gastos</b>		326,400.00
	Alquiler de vehículo	192,000.00	
	Alquiler equipos informáticos	120,000.00	
	Alquiler equipos telefonía-internet	14,400.00	
	<b>B3 Gastos Generales</b>		243,144.00
	Gastos Generales fijos	11,052.00	
	Gastos generales variables	232,092.00	
	<b>B4 Utilidades</b>		110,520.00
	<b>C) PUESTA EN SERVICIO, RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA)</b>		<b>S/ 90,000.00</b>
	<b>C1 Costo supervisión puesta en marcha u operación asistida</b>		54,000.00
	<b>C2 Costo recepción y liquidación de obra</b>		36,000.00
	<b>SUB TOTAL ( A + B + C)</b>		<b>S/ 2,907,756.00</b>
	<b>I.G.V</b>		<b>S/ 523,396.08</b>
	<b>COSTO TOTAL CON IMPUESTO</b>		<b>S/ 3,431,152.08</b>

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	11/19/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	26.11.2024
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
<b>5.</b>	<div style="text-align: right;">  <p><b>GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD</b> Firmado digitalmente por LANDERAS ALZA Juli o Alcorco FAU 20440374248 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.12.2024 14:43:11 -05:00</p> <p><b>FIRMA DIGITAL</b></p> </div>			
	Lic. Adm. Julio Landeras Alza			
	Jefe de Adquisiciones			

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.