

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRA)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE DOS AGUAS Y EL PUENTE RIO PALMA EN EL CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA HU-643, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI 2633855.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2633855				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 01330-2024-MDCH/GDTI/YVAC		Fecha de recepción	22/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b> <b>(SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRA)</b>							
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 FUENTES IDENTIFICADAS</b>							
<b>3.1.1 COTIZACIONES</b>					SI	NO	X
<i>Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.</i>							
<b>3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD</b>					SI	NO	
<i>Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.</i>							
<b>3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE</b>					SI	NO	
<i>Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.</i>							
<b>3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos						
<b>3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]</b>					SI	NO	X
<i>Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.</i>							
<b>3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL</b>							
<i>Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.</i>							
<b>3.3 VALOR REFERENCIAL</b>							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
	MONTO	S/ 125,976.95 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 95/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO**  
**(SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRA)**

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN - RIO PALMAS						
PROYECTO "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE DOS AGUAS Y EL PUENTE RIO PALMA EN EL CAMINO VECINAL						
CON CODIGO DE RUTA HU-643, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO						
MODALIDAD : CONTRATA			TIEMPO DE EJECUCION :		4 MESES	
FECHA Oct-24						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Mano de Obra Indirecta					
A	Área de Producción					
1	Ing. Jefe de Supervisión	Mes	1.00	4.00	8000.00	32,000.00
2	Ing. Supervisión en Seguridad y Salud en Obra	Mes	1.00	4.00	6500.00	26,000.00
3	Asistente Técnico de Supervisión	Mes	1.00	4.00	4000.00	16,000.00
II	Control de Calidad					
1	Elaboración de Probetas Cilíndricas para el Diseño de Mezcla	Glb.	1.00	1.00	350.00	350.00
2	Rotura de probetas	Und.	1.00	12.00	41.30	495.60
III	Movilidad					
1	Alquiler de camioneta (Inc. Chofer)	Mes	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00
IV	Comunicaciones e Impresiones					
1	Computadoras e impresoras - alquiler	Glb.	1.00	2.00	1,484.53	2,969.06
2	Copias en general	Glb.	1.00	1.00	450.00	450.00
3	Archivadores	Und.	1.00	12.00	8.00	96.00
4	Lápizero tinta seca(rojo, azul, negro)	Und.	1.00	12.00	1.00	12.00
5	Papel bond a4	Und.	1.00	10.00	12.00	120.00
6	Cuaderno cuadriculado 100 hojas tipo cto	Und.	1.00	2.00	5.00	10.00
7	Gorra en lana uhu grande	Und.	1.00	2.00	9.00	18.00
8	Folder manila con laster a-4	Und.	1.00	20.00	0.80	16.00
9	Sobre manila a-4	Und.	1.00	20.00	0.50	10.00
10	Corrector de punta metálica	Und.	1.00	2.00	7.00	14.00
11	Cd-r 700mb,80min	Und.	1.00	5.00	2.00	10.00
12	Toner de impresora	Und.	1.00	1.00	200.00	200.00
Sub Total de Gastos de Supervisión S/.						106,770.66
Impuesto General a las Ventas (18%)						19,218.62
Total de Gastos de Supervisión S/.						125,989.28

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA</p> <p><i>Eco. Walter A. Ponciano Cruz</i></p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.