

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/12/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERIO DE CABRACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2555861	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	257	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2555861
		Documento que declaró la viabilidad	

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1956-2023-MDSM-SGEIP/MMM	Fecha de recepción	11/10/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
<b>GASTOS GENERALES</b>					
<b>A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</b>					
<b>I. GASTOS FIJOS</b>					<b>S/ 30,450.00</b>
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/
<b>01. Gastos financieros</b>					
01.01.	Control, pruebas y ensayo de materiales				
01.01.01	Verificación de Diseño de Mezcla	7.00		S/ 450.00	S/ 7,350.00
01.01.02	Diseñadores de Campo	15.00		S/ 150.00	S/ 2,250.00
01.01.04	Riesgo de Probetas de Concreto	30.00		S/ 30.00	S/ 930.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>S/ 3,550.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>					
<b>01.01. Sueldos y beneficios</b>					
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100.00%	S/ 5,000.00
01.01.02	Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	1.00	5.00	100.00%	S/ 5,000.00
<b>02. Materiales y otros</b>					
02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	S/ 200.00
02.02	Alquiler de Camioneta (no Conifer y Combustible)	1.00	5.00	50%	S/ 6,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	S/ 200.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>S/ 27,000.00</b>
<b>B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>					
<b>I. GASTOS FIJOS</b>					<b>7,100.00</b>
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/
<b>01. Gastos por liquidación</b>					
<b>01.01. Fotocopias</b>					
01.01.01	Gastos de Faltas			100%	S/ 300.00
01.01.02	Gastos de Faltas			100%	S/ 200.00
01.01.03	Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	S/ 2,000.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>S/ 2,600.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>					
<b>01.01. Sueldos y beneficios</b>					
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	10.00%	S/ 9,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>S/ 4,500.00</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>					<b>S/ 37,950.00</b>
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>S/ 37,950.00</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>					<b>S/ 3,795.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>S/ 107,745.00</b>
<b>IGV (18%)</b>					<b>S/ 19,394.10</b>
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>S/ 127,139.10</b>

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 127.139.10 (Ciento veintisiete mil ciento treinta y nueve con 10/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				12/12/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		x		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		x	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		x	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		x	
De ser afirmativa la respuesta, detallar									
5. CPC ERIK EDUARDO CRIBILLERO DEPAZ									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.