

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/12/2023
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AY-1218: TRAMO EMP. AY-116 (UPAHUACHO) – LLANCAMA – RACCHI – COCHANI – YANAMACHAY (DESV. CALPAMAYO– SICUYA), DISTRITO DE UPAHUACHO – PROVINCIA DE PARINACOCAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°437 -2023-JCLE-JDURI/MDU		Fecha de recepción		08 de noviembre del 2023				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X					
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X					
				Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X					
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia					
2.7			REQUERIMIENTO							Lo indicado se visualza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.		
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación				
Consignar una síntesis de las observaciones												

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SEGÚN ANEXO ADJUNTO					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SEGÚN ANEXO ADJUNTO					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 70,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	SEGÚN ANEXO ADJUNTO						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/12/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/12/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 <p><i>[Firma]</i> Paul F. Rojas Vasquez DNI N° 76211823 JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS					
	1.1 JEFE DE ESTUDIO (Ingeniero Civil)	1.00	Und	2.00	5,000.00	10,000.00
	1.2 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL (Ingeniero Vial o Civil)	1.00	Und	2.00	4,000.00	8,000.00
1	1.3 ESPECIALISTA METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS (Ing. Civil)	1.00	Und	2.00	4,000.00	8,000.00
	1.4 ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ingeniero Civil o Economista)	1.00	Und	2.00	4,000.00	8,000.00
	SUB TOTAL (\$)					34,000.00
	ESTUDIOS DE BASE					
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1.00	Informe		4,000.00	4,000.00
	ESTUDIO DE TRÁFICO	1.00	Informe		3,000.00	3,000.00
2	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y MECÁNICA DE SUELOS	1.00	Informe		5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1.00	Informe		3,000.00	3,000.00
	ESTUDIO ARQUEOLÓGICO - CIRA	1.00	Informe		3,000.00	3,000.00
	SUB TOTAL (\$)					18,000.00
	SUB TOTAL (\$)					52,000.00
	GASTOS GENERALES (10%)					5,200.00
3	UTILIDAD (6.62%)					3,440.00
	IMPUESTOS (16%)					9,360.00
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA (\$)					70,000.00