


AS-009

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LIBERAL DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO CUI 2630910.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2630910					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 090-2025-MDM-GOI		Fecha de recepción	18/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	NO APLICA						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ANEXO ADJUNTO						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 64,971.71 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno con 71/100 soles) con I.G.V.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							

De ser afirmativa la respuesta, detallar:

5.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHA
SAN ROQUE - REQUENA - LORETO
SR. ALEJANDRO BENIGNO SILVA GAVIRIA
Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION

Proyecto : "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LIBERAL DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO".

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA
 Plazo de Ejecución : 90 Días Calendarios
 Fecha : Febrero - 2025
 Costo Directo S/ 634,340.66
 Presupuesto con IGV S/ 928,167.26


PLAZO DE EJECUCION EN MESES: 3.0

I.- GASTOS INDIRECTOS EN OBRA (Mensual)

Item	Descripción	Costo Mensual	% Incidencia	Sub total	Total
1.-	Alquiler de oficina (incluye gastos de mantenimiento, luz, teléfono, agua, gabelas, etc.)	1,000.00	0.25	250.00	
2.-	Sueldos y Beneficios del Personal Administrativo				
	* Gerente	5,000.00	0.25	1,250.00	
	* Administrador	4,000.00	0.25	1,000.00	
3.-	Sueldos y Beneficios del Personal Auxiliar				
	* Planillero	1,500.00	0.25	375.00	
	* Secretaria	1,500.00	0.25	375.00	
	* Auxiliar o Chofer	1,500.00			
4.-	Utiles de Oficina, Mobiliario, Alquiler Eventual de				
	* Equipos de Ingeniería	300.00	0.25	75.00	
	* Movilidad Local del Personal	200.00	0.25	50.00	
	* Gastos de Representación	150.00	1.00	150.00	3,525.00

Total en Gastos Indirectos en 3.5 Meses -----> 12,337.50

II.- GASTOS DIRECTOS EN OBRA (Mensual)



Item	Descripción	Costo Mensual	Porcentaje Incidencia	Sub total	Total
1.-	Personal Clave				
	* Ingeniero Jefe de Supervision	10,000.00	1.00	10,000.00	
2.-	Gastos de Movilidad				
	* Movilidad	800.00	1.00	800.00	
3.-	Gastos de Alimentación y Alojamiento	500.00	1.00	500.00	
4.-	Gastos de Medicamento y Primeros Auxilios	100.00	1.00	100.00	
5.-	Gastos de Apoyo Logistico				
	* Utiles de Escritorio	450.00	1.00	450.00	
	* Pruebas de Mortero (30 soles por muestra)	90.00	1.00	90.00	
	* Pruebas de Densidad de Campo (80 soles por muestra)	160.00	1.00	160.00	
	* Alquiler de Equipo de Computo e Impresión	0.00	1.00		
	* Alquiler de Mobiliario	100.00	1.00	100.00	12,200.00

Total en Gastos Directos en 3.0 Meses -----> 36,600.01

IV.- RECEPCION Y LIQUIDACION

Item	Descripción	Costo Mensual	Porcentaje Incidencia	Sub total	Total
1.-	Sueldos y Beneficios del Personal Técnico				
	* Ingeniero Jefe de Supervision	10,000.00	0.50	5,000.00	5,000.00

Total en Gastos Directos en 0.5 Meses -----> 5,000.00

ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION

Proyecto : "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LIBERAL DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO".

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA

Plazo de Ejecución : 90 Días Calendarios

Fecha : Febrero - 2025

Costo Directo S/ 634,340.66

Presupuesto con IGV S/ 928,167.26

PLAZO DE EJECUCION EN MESES: 3.0

V.- GASTOS DE LICITACION Y CONTRATO

* Gastos de Documentación y Licitación = 1,123.26

Total en Gastos de Licitación y Contrato -----> 1,123.26

RESUMEN

12,337.50

Gastos Indirectos

36,600.01

Gastos Directos

5,000.00

Recepcion y Liquidacion

1,123.26

Gastos Licitación y Contrato

55,060.77

GASTOS GENERALES

PORCENTAJES

* GASTOS GENERALES ----->

55,060.77

5.9322034 %

* IGV(18%) ----->

9,910.94

18.00 %

TOTAL

64,971.71

7.0000000 %

