



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA: MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD: PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, CUI N° 2436645					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002494-036					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	66					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2436645				
		Documento que declaró la viabilidad	Formato Único de Reconstrucción Código 2436645				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 01651-2024-MTC/21.GIE.RCC		Fecha de recepción	21/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	FUENTES IDENTIFICADAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COSTOS							
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos						
	-	Estructura de costos de la Gerencia de Intervenciones Especiales, se adjunta Anexo. De acuerdo al artículo N° 14 del Reglamento de Reconstrucción con Cambios						
3.2	VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	143,029.50 (Ciento cuarenta y tres mil veinte y nueve con 50/100 soles)				
De acuerdo al Anexo N° 1 - Estructura de Costos Referencial								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO			26/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		26/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">  Abog. ROCIO CAFFO GELDRES <small>Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial</small> <small>Oficina de Administración</small> PROVIAS DESCENTRALIZADA </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO CARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

ESTRUCTURA DE COSTOS

"REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4-LA LIBERTAD: PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS", CON CUI N° 2436645

PRESUPUESTO OCTUBRE 2024

Item	Descripción	Und.	Costo Diario (\$/)	Cantidad	Plazo (días)	Total (\$/)
I	Personal Profesional - Técnico					
A	Personal Profesional (incluye leyes sociales)					61,433.33
1	Jefe de Estudio o Jefe de proyecto	Día	333.33	1	60	20,000.00
2	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Tráfico, Señalización y seguridad vial	Día	266.67	1	30	8,000.00
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Día	266.67	1	25	6,666.67
4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Día	266.67	1	25	6,666.67
5	Especialista en Geología y Geotecnia	Día	266.67	1	15	4,000.00
6	Especialista en Estructuras de Puentes y Obras de Arte	Día	266.67	1	15	4,000.00
7	Especialista en Gestión de Riesgos y Seguridad	Día	233.33	1	7	1,633.33
8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	Día	266.67	1	20	5,333.33
9	Especialista Ambiental responsable de los estudios ambientales	Día	266.67	1	7	1,866.67
10	Especialista en arqueología	Día	233.33	1	7	1,633.33
11	Especialista Social	Día	233.33	1	7	1,633.33
B	Personal Técnico (incluye leyes sociales)					6,980.00
1	Dibujante de autocad, digitador	Día	100.00	1	25	2,500.00
2	Topógrafo	Día	233.33	1	15	3,500.00
3	Ayudante de Topografía	Día	70.00	2	7	980.00
II	Viáticos (Alimentación, hospedaje y pasajes)					10,780.00
1	Personal Profesional y Técnico	Glb	10,780.00	1		10,780.00
III	Vehículos					9,900.00
1	Camioneta Pick Up 4x4 (incluye chofer, combustible y seguros)	Día	330.00	1	30	9,900.00
IV	Equipos y Servicios de Ingeniería					19,000.00
1	Alquiler de equipo de Topografía (Un sistema GPS GNSS Geodésico de doble frecuencia con su respectivo certificado de operatividad vigente.)	Día	300.00	1	7	2,100.00
2	Servicio de Certificación Pluviométrica de SENAMHI (25 años), según Manual de Hidráulica, Hidrología y Drenaje de Carreteras - MTC	Glb	1,500.00	1		1,500.00
3	Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y rocas (calicatas en accesos y puente)	Glb	12,000.00	1		12,000.00
4	Estudio de canteras y producción de agregados y material granular	Glb	1,500.00	1		1,500.00
5	Ensayo de laboratorio de fuentes de agua	Glb	1,000.00	1		1,000.00
6	Alquiler de equipo de Computo	Glb	900.00	1		900.00
V	Materiales y útiles de oficina					1,800.00
1	Útiles de Oficina y Dibujo	Glb	600.00	1		600.00
2	Copias y Reproducciones, impresiones y ploteos	Glb	1,200.00	1		1,200.00
VI	Seguros					220.83
1	SCTR Salud y Pensión (Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo)	Glb	220.83	1		220.83
	Costo Directo					110,114.17
	Gastos Generales	5.08%				5,591.56
	Utilidad	5.00%				5,505.71
	Sub Total sin IGV					121,211.44
	I.G.V.	18%				21,818.06
	Total General					143,029.50

Agencia de Intervenciones
 MTC
 PROYECTOS DESEMPLEO