

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERÍOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D885-GR.CAJ/GSRJ/SGO		Fecha de recepción	2/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



HIDROINGENIERIA SRL.
CONSULTORES EN INGENIERIA

GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA							
PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (I.E. N° 16097, I.E. N° 17432, I.E. N° 16844, DE LOS CASERÍOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, -PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA*					
UNIDAD EJECUTORA		Gobierno Regional de Cajamarca - Gerencia Sub Regional de Jaén					
CODIGO UNICO		2297005					
INSTITUCION EDUCATIVA:		I.E. N° 16097, I.E. N° 17432, I.E. N° 16844					
DISTRITO		COLASAY					
PROVINCIA		JAÉN					
DEPARTAMENTO		CAJAMARCA					
CODIGO LOCAL		122896, 123402, 123100					
PRESUPUESTO DE OBRA		15,386,587.71		Tiempo de ejecución:		330 días calendario	
RESUMEN DE COSTOS							
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/	SUBTOTAL	TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) -						440,000.00	458,600.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						440,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	100.00%	11	14,000.00	154,000.00	
Especialista en seguridad y Salud en Obra	Mes	1	100.00%	11	8,000.00	88,000.00	
Especialista de Estructuras	Mes	1	50.00%	11	10,000.00	55,000.00	
Especialista de Arquitectura	Mes	1	50.00%	11	10,000.00	55,000.00	
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	30.00%	11	10,000.00	33,000.00	
Asistente de Supervisión	Mes	1	100.00%	11	5,000.00	55,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: ÚTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:						18,600.00	
Oficinas incl. Mobiliario y útiles de ofic.	mes	1		11	600.00	6,600.00	
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc.	Und	3		1	4,000.00	12,000.00	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Alexander Marcial Suarez Correa
LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA							73,797.61
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)							16,500.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							16,500.00
Ingeniero Supervisor	Mes	1	100.00%	1	14,000.00		14,000.00
Asistente de Supervisión	Mes	1	50.00%	1	5,000.00		2,500.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: ÚTILES DE OFICINA :							7,297.61
Oficinas incl. Mobiliario y útiles de ofic.	mes	1		11	663.42		7,297.61
III. COSTO DIRECTO							482,397.61
IV. GASTOS GENERALES							101,240.64
V. UTILIDAD							23,782.50
VI. TOTAL							607,420.75
VII. IGV (18 %)							109,335.74
VIII. TOTAL							716,756.49
PORCENTAJE							4.66%

HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.
John Robert Lira Talledo
JOHN ROBERT LIRA TALLEDO
REPRESENTANTE LEGAL


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ALEXANDER MONTECINO
LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA							
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERÍOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA*							
PROYECTO:							
UNIDAD EJECUTORA		Gobierno Regional de Cajamarca - Gerencia Sub Regional de Jaén					
CODIGO UNICO		2297005					
INSTITUCION EDUCATIVA:		I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844					
DISTRITO		COLASAY					
PROVINCIA		JAÉN					
DEPARTAMENTO		CAJAMARCA					
CODIGO LOCAL :		122898, 123402, 123100					
		FECHA: Ago-23					
PRESUPUESTO DE OBRA		15,386,587.71		Tiempo de ejecución:		330 días calendario	
RESUMEN DE COSTOS							
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO EN MESES	IMPORTE \$/	S/	TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA							458,600.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)							440,000.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							440,000.00
Ingeniero Supervisor	Mes	1	100.00%	11	14,000.00		154,000.00
Especialista en seguridad y Salud en Obra	Mes	1	100.00%	11	8,000.00		88,000.00
Especialista de Estructuras	Mes	1	50.00%	11	10,000.00		55,000.00
Especialista de Arquitectura	Mes	1	50.00%	11	10,000.00		55,000.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	30.00%	11	10,000.00		33,000.00
Asistente de Supervisión	Mes	1	100.00%	11	5,000.00		55,000.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: ÚTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:							18,600.00
Oficinas incl. Mobiliario y útiles de ofic.	mes	1		11	609.00		6,600.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc.	Und	3		1	4,000.00		12,000.00
II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA							23,797.61
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)							16,500.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							16,500.00
Ingeniero Supervisor	Mes	1	100.00%	1	14,000.00		14,000.00
Asistente de Supervisión	Mes	1	50.00%	1	5,000.00		2,500.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: ÚTILES DE OFICINA.:							7,297.61
Oficinas incl. Mobiliario y útiles de ofic.	mes	1		11	663.42		7,297.61
III. COSTO DIRECTO							482,397.61
IV. GASTOS GENERALES							101,240.64
V. UTILIDAD							23,782.50
VI. TOTAL							607,420.75
VII. IGV (18 %)							109,335.74
VIII. TOTAL							716,756.49
PORCENTAJE							4.66%

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 716,756.49 SETECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 49/100 SOLES.				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Alexander Marcial Suarez Correa (e) LOGISTICA Y PATRIMONIO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				